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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 01/2019 – SEMOB 
 
PREÂMBULO 

A Prefeitura Municipal de Silva Jardim torna pública para conhecimento dos interessados 
que a Comissão Permanente de Licitação- CPL, constituída pela Portaria nº 703/2019 – 
Gabinete da Prefeita, fará realizar uma licitação na modalidade “TOMADA DE PREÇOS”, 
em decorrência da autorização da Exma. Sra. Prefeita, em observância as cláusulas 
dispostas neste Edital. 
 
Processo Nº 7346/2018 

 
TIPO: Menor Preço Global 
 
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: 29 de Outubro de 2019. 
 
HORÁRIO DE INÍCIO: 10:00 horas 

 
LOCAL: Setor de Licitação, sito à Pça. Amaral Peixoto, 46 - Centro, Silva Jardim-RJ 

 
LEGISLAÇÃO PERTINENTE: A presente licitação será regida pelas normas da Lei nº 
8666/93 de 21 de junho de 1993 e pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, observadas as alterações introduzidas nos referidos 
diplomas legais, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente 
Edital. 
 
1 – ANEXOS DO EDITAL:  
1.1 – Constituem anexos ao presente Edital e dele fazem parte integrante: 
ANEXO I – Modelo de Proposta 

 ANEXO I-A - Proposta Unificada 

 ANEXO I-B - Proposta Convênio 

 ANEXO I-C - Proposta Recursos Próprios 

ANEXO II- Memorial Descritivo (em CD) 
ANEXO III-  Memória de Cálculo (em CD) 
ANEXO IV- Planilha Orçamentária (em CD) 
ANEXO V- Composição do BDI (em CD) 
ANEXO VI- Cronograma Físico-Financeiro e Projeto (em CD) 
ANEXO VII- Modelo de Declaração de Não Empregar Menor 
ANEXO VIII – Modelo de declaração de fatos impeditivos e supervenientes 

ANEXO IX - Modelo de Termo de Credenciamento 

ANEXO X - Declaração de ME ou EPP 

ANEXO XI- Atestado de Visita Técnica 

ANEXO XII- Minuta de Contrato 

ANEXO XIII – Projeto Arquitetônico 

 ANEXO XIII-A – Prancha 01 

 ANEXO XIII-B – Prancha 02 

 ANEXO XIII-C – Prancha 03 



Prefeitura Municipal de Silva Jardim 

Processo nº                      

Rubrica____________ Fls:          

 

 

 ANEXO XIII-D – Prancha 04 
 

2 – DO OBJETO 

2.1 – Constitui objeto dessa licitação a contratação de empresa especializada em obras, 
para realizar a revitalização da Praça Amaral Peixoto, neste município, a ser 
executado conforme, Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, Planilha Orçamentária, 
Composição do BDI, Cronograma Físico-Financeiro e Projeto expedidos pela 
SEMOB, em observância às cláusulas dispostas neste Edital. 
3 – DO PRAZO 
3.1– O prazo de vigência da contratação será de 06 (seis) meses, contados da 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por conveniência das partes, em 
conformidade com o que dispõe o art. 57, §1º da 8.666/93 e alterações. 
 
4 – FORMA DE EXECUÇÃO/ LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
4.1 – A execução será conforme, Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, Planilha 
Orçamentária, Composição do BDI, Cronograma Físico-Financeiro e Projeto  
expedidos pela SEMOB 

4.2 – Os serviços só iniciarão após assinatura do contrato e ordem de início da execução. 
4.3 – Local de execução dos serviços: Praça Amaral Peixoto – Centro – Silva Jardim. 
 
5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
5.1 – Poderão participar desta licitação quaisquer empresas que: 
5.1.1 – atenderem todas as exigências inclusive quanto à documentação constante neste 
Edital e seus anexos; 
5.1.2 – detenham atividades pertinentes e compatíveis ao objeto desta licitação. 
5.1.3 – que estejam devidamente cadastrados perante a PMSJ ou que atendam a todas 
as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas. 
5.1.4 – A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os 
termos, cláusulas e condições deste Edital. 
 
5.2 – Não poderão concorrer as empresas: 
5.2.1 – Não será admitida a participação de licitantes suspensos temporariamente pela 
Administração Pública Municipal direta ou indireta Municipal, nos termos do inciso III do 
art 87 da lei 8.666/93; 
5.2.2 – Não será admitida a participação de licitantes já incursos na pena do inciso IV do 
art. 87 da Lei 8.666/93, seja qual for o órgão ou entidade que tenha aplicado a 
reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública. 
5.2.3 – Não será permitida a participação de mais de uma empresa sob o controle 
acionário de um mesmo grupo de Pessoas Físicas ou Jurídicas.  
5.2.4 – Não será permitida a participação em consórcio ou grupo de empresas. 
5.2.5 – Não será permitida a participação de licitantes que se enquadrem no art. 9 da Lei 
8.666/93. 
 
6 – DO VALOR GLOBAL ESTIMADO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 – Valor estimado de acordo com os cálculos visando atender à despesa de 
contratação conforme reserva orçamentária de R$ 587.343,22 (Quinhentos e oitenta e  
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sete mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte e dois centavos) aproximados. 
6.2 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da seguinte 
Dotação Orçamentária: 07.01.15.451.0020.1.040-4.4.90.51.00 – SEMOB. 
 
7- DO REAJUSTAMENTO 

7.1- Os preços que vierem a ser pactuados, por decorrência desta licitação, serão fixos e 
irreajustáveis pelo período de 01 (um) ano. 
7.1.1 – No caso de prorrogação do prazo contratual e desde que observado o interregno 
mínimo de um ano, contado da data limite para apresentação da proposta, ou, nos 
reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último 
reajuste ocorrido, os valores contratados poderão ser reajustados utilizando-se a variação 
do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC). 
7.2- Inexiste a possibilidade de adoção, pelas partes, de qualquer espécie de atualização 
financeira. 
 
8 – FORMA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
8.1- Os pagamentos serão conforme medição dos serviços, respeitando o estabelecido no 
cronograma físico-financeiro e nota fiscal devidamente atestada pela SEMOSP, após a 
verificação dos serviços prestados e entrega dos documentos que comprovem o 
cumprimento das obrigações trabalhistas, efetuados conforme medições dos serviços, 
respeitado o estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro, após a emissão da Nota de 
Empenho e liquidação de cada fatura apresentada e atestada por três servidores da 
SEMOB comprovando a execução dos serviços. 
8.2– Os pagamentos serão efetuados após a regular liquidação da despesa, nos termos 
do art. 63 da Lei Federal n.° 4.320/64, obedecido ao disposto no art. 73 da Lei Federal n.° 
8.666/93. 
8.3- A licitante contratada deverá apresentar a documentação para cobrança respectiva, 
até o 5º (quinto) dia útil posterior à data final do período de adimplemento da obrigação. 
8.4- O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias a contar da data de 
apresentação da fatura devidamente formalizada e da respectiva atestação. 
8.5- Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de 
culpa da PMSJ, o valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de 
multa, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso, a título de 
compensação financeira, a serem calculados sobre a parcela devida. 
8.6- O pagamento da multa e da compensação financeira a que se refere o subitem 
anterior será efetivado mediante autorização expressa da Exma. Sra. Prefeita, em 
processo próprio, que se iniciará com o requerimento da licitante contratada dirigido ao 
mesmo. 
8.7- Caso a PMSJ efetue o pagamento devido à CONTRATADA em prazo inferior a 30 
(trinta) dias, será descontado da importância devida o valor correspondente a 0,033% 
(trinta e três milésimos por cento) por dia de antecipação. 
8.8 – O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos, desde que devidamente 
justificados e previamente aprovados pela fiscalização e ratificados pela CONTRATANTE, 
será feito com base no custo unitário constante do Sistema de Custos da EMOP ou de 
outro sistema de custos de órgão público. Os itens novos não constantes desses sistemas 
de custos terão seus preços limitados ao menor preço obtido junto à, no mínimo, três 
fornecedores especializados. 
8.9 – No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão 
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devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de 
pagamento a fluir, então, a partir da reapresentação válida desses documentos. 
 
9 – DAS OBRIGAÇÕES 

 
9.1 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
9.1.1 – Utilização de mão de obra especializada, observando as normas de segurança do 
trabalho (EPI), materiais, ferramentas e maquinários para realização dos serviços. 
9.1.2 – A cumprir os termos contidos na Instrução Normativa n° 971 de 13 de novembro 
de 2009 e alterações; 
9.1.3 - Realizar as obras de acordo com todas as exigências contidas neste Edital e seus 
anexos. 
9.1.4 – Fornecer, gratuitamente, os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
devidamente aprovados pelo órgão competente, adequados ao risco e em perfeito estado 
de conservação e funcionamento, fiscalizando e obrigando os trabalhadores ao uso, bem 
como os substituindo quando necessário, nos termos da NR-06, especialmente o item 

 6.1.1, alínea “h”, aprovada pela Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e 
alterações; 
9.1.5 - Promover efetivo treinamento dos trabalhadores quanto ao uso adequado, guarda 
e conservação dos EPI; 
9.1.6 – Tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em 
consequência da execução dos trabalhos. Será de exclusiva responsabilidade da 
CONTRATADA a obrigação de reparar os prejuízos que vier a causar a quem quer que 
seja e quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas. 
9.1.7 – Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e 
prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes da execução do objeto deste Contrato, respondendo por si e por seus 
sucessores. O ressarcimento será realizado imediatamente após o recebimento da 
notificação da fiscalização, sob pena de glosa de qualquer importância que tenha a 
receber, limitado ao valor do contrato entre as partes; 
9.1.8 - Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio da PMSJ, por dolo, 
negligência, imperícia ou imprudência de seus empregados, ficando obrigada a promover 
a devida restauração e/ou o ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias 
contados a partir da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça dentro do 
prazo estipulado, a PMSJ reserva-se ao direito de descontar o valor do ressarcimento na 
fatura do mês subsequente, sem prejuízo de poder denunciar o contrato, de pleno direito.  
9.1.9 – Atender as determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE; 
9.1.10 - Substituir, por sua conta e responsabilidade, as partes da obra recusadas pelo 
CONTRATANTE, no prazo a ser estipulado; 
9.1.11 – Ser a única responsável por todos os ônus tributários federais, estaduais e 
municipais, ou obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, fiscal, securitária 
ou previdenciária, bem como por todos os gastos e encargos inerentes à mão de obra 
necessária à perfeita execução do objeto contratual, entendendo-se como ônus 
tributários: pagamento de impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições 
parafiscais, empréstimos compulsórios, tarifas e licenças concedidas pelo poder público.  
9.1.12 - Obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício do 
pessoal a ser empregado na execução dos serviços descritos no Projeto Básico, 
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englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de 
trabalho em razão de horário, condição ou demais peculiaridades; 
9.1.13 - Manter preposto durante o período de vigência do contrato, o qual deverá fazer 
visitas de periodicidade quinzenal no local, e comparecer sempre que chamado pela 
fiscalização.  
9.1.14 - Atribuir ao preposto às tarefas de coordenar, comandar e fiscalizar o bom 
andamento dos serviços; cuidar da disciplina; controlar a frequência e a apresentação 
pessoal dos empregados.  
9.1.15 - Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado, na forma 
prevista neste termo de referência, fornecendo ao gestor do contrato a relação nominal 
dos empregados envolvidos na prestação de serviços contratados pelo Município, 
mencionando os respectivos endereços residenciais, as cópias dos documentos: RG, 
registro em carteira, comprovação da escolaridade e de experiência profissional (quando 
exigidas), comunicando qualquer alteração que ocorrer. 
9.1.16 - Manter, ainda, os empregados devidamente uniformizados e identificados com 
crachás, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que for considerado 
inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da PMSJ. 
9.1.17 - Fornecer, às suas expensas, uniformes aos seus empregados, sem qualquer 
cobrança de seus custos a estes.  
9.1.18 - Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às 
dependências da PMSJ.  
9.1.19 - Determinar que os empregados observem as normas disciplinares da PMSJ, 
porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão.  
9.1.20 - Instruir os seus empregados quanto à prevenção de acidentes e de incêndios.  
9.1.21 - Responder nos prazos legais, em relação aos seus empregados, por todas as 
despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como: salários; seguros de 
acidentes; taxas, impostos, contribuições e encargos sociais; indenizações; vales-
transporte; vales-refeição.  
9.1.22 - Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários dos 
empregados, bem como recolher, no prazo legal, os encargos sociais devidos, exibindo, 
sempre que solicitado, as comprovações respectivas. 
9.1.23 - Arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e com 
quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, inclusive as 
provenientes de acidentes de trabalho, apresentando mensalmente a comprovação do 
recolhimento do GFIP (FGTS e INSS), sem a qual não serão liberados os pagamentos 
das faturas apresentadas a Contratante para liquidação.  
9.1.24 - Providenciar no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do início da prestação dos 
serviços, junto ao INSS, senha para todos os empregados, com objetivo de acessar o 
Extrato de Informações Previdenciárias pela Internet;  
9.1.25 – Executar diretamente o CONTRATO, sem transferência de responsabilidade ou 
subcontratações;  
9.1.26 - Acatar as exigências da Fiscalização quanto à execução dos serviços, horários de 
turnos, jornadas e, ainda, a imediata correção de deficiências alinhadas quanto à 
execução dos serviços contratados.  
9.1.27 - As obrigações e responsabilidades da CONTRATADA serão suspensas se a 
prestação dos serviços for obstada por motivo de greve, sabotagem, rebelião e/ou 
enchente, comprovadamente, imprevisíveis e alheios ao controle da mesma, devendo 
nesses casos o evento motivador da paralisação dos serviços ser comunicado, 



Prefeitura Municipal de Silva Jardim 

Processo nº                      

Rubrica____________ Fls:          

 

 

formalmente a Contratante, em 24h (vinte e quatro horas) de sua ocorrência.  
9.1.28 – Em caso de inadimplemento de quaisquer das obrigações previstas na cláusula 
que trata das obrigações trabalhistas, fica o Contratante autorizado a reter os valores 
devidos à Contratada até que se comprove seu regular cumprimento.  
9.1.29 – Se responsabilizar integralmente pela iluminação, instalações e despesas delas 
provenientes, e equipamentos acessórios necessários à fiel execução das obras ou dos 
serviços (quando for o caso) contratados; 
9.1.30 – Executar os serviços rigorosamente no prazo pactuado, bem como cumprir todas 
as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos; 
9.1.31 – Manter os locais dos serviços permanentemente limpo; 
9.1.32 – Promover por sua conta a cobertura, através de seguro, dos riscos a que se 
julgar exposta em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto 
deste Edital; 
9.1.33 – Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela 
fiscalização; 
9.1.34 – Garantir acesso, a qualquer tempo, da fiscalização da SEMOB ao local do 
serviço em questão 

9.1.35 – Cientificar, imediatamente, à fiscalização da SEMOB qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verificar durante o serviço; 
9.1.36 – Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeições dos trabalhos, atendendo, 
assim, às reclamações, exigências ou observações feitas pela fiscalização; 
9.1.37 – Fornecer garantia mínima de 12 (doze) meses para o perfeito funcionamento das 
instalações, contados a partir da aceitação dos serviços; 
9.1.38 – Observar, durante a execução das obras, o prescrito na Resolução CONAMA 
307/2002, quanto ao gerenciamento de resíduos da construção civil; 
9.1.39 – Responder, durante o prazo de 5 (cinco) anos, pela solidez e segurança do 
trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo; 
9.1.40 – Se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais 
empregados, que devem guardar conformidade com as especificações do Projeto Básico, 
com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e demais normas 
técnicas pertinentes, a ser atestada pelo CONTRATANTE. A ocorrência de 
desconformidade implicará no refazimento do serviço ou na substituição dos materiais 
recusados, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE e sem prejuízo da aplicação das 
sanções cabíveis; 
9.1.41 - Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo 
administrativo relativo à Tomada de Preço, durante todo prazo de execução contratual. 
9.1.42 – Apresentação, pelo licitante vencedor, da ART (Atestado de Responsabilidade 
Técnica), após empenho, sendo que a mesma exigência se estende a todos os 
profissionais e empresas que estiverem direta ou indiretamente envolvidos na execução, 
prestação de serviços ou consultorias à obra em referência. 
9.1.43 – Certificado do engenheiro ou arquiteto responsável no CREA ou CRAU (Certidão 
Pessoa Física) dentro do prazo de validade. 
9.1.44 – Comprovação da licitante possuir em seu quadro permanente, profissional de 
nível superior registrado no CREA ou CRAU, o qual será responsável técnico pela obra. A 
comprovação deverá ocorrer mediante apresentação de um dos seguintes documentos: 
a) Carteira de Trabalho (cópia autenticada em cartório ou por servidor da Comissão de 
Licitação) e ficha (ou folha de livro) de registro de empregados (cópia autenticada em 
cartório ou por servidor da Comissão de Licitação); 
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b) Contrato Social, caso o sócio seja o engenheiro ou arquiteto responsável; 
c) Contrato de prestação de serviços (cópia autenticada em cartório ou por servidor da 
Comissão de Licitação). 
9.1.45 – Posterior alteração do responsável técnico implicará, obrigatoriamente, nas 
comprovações dispostas no item 9.1.44 e suas alíneas. 
9.1.46 – Providenciar, junto aos órgãos competentes, sem ônus para o Contratante, todos 
os registros, licenças e autorizações que forem devidos em relação às obras contratadas. 
9.1.47 – Entregar as obras concluídas, livres e desembaraçadas de quaisquer materiais e 
equipamentos utilizados na sua execução, incluindo a limpeza das áreas adjacentes. 
9.1.48 – Disponibilizar e-mail (item 13.6) para qual poderão ser enviados os comunicados 
oficiais da Contratante, que serão considerados recebidos, ainda que não haja resposta, 
após o decurso do prazo de 10 (dez) dias. 
 
9.2 – DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DA CONTRATADA – SANÇÕES 

9.2.1 – Enviar à secretaria correspondente a Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS) no prazo de 48 horas após a assinatura do presente contrato; 
9.2.2 – Enviar à secretaria correspondente a comprovação de recolhimento do FGTS de 
cada empregado do contratado envolvido na prestação de serviços contratados pelo 
Município até o dia 10 de cada mês; 
9.2.3 – Enviar à secretaria correspondente a comprovação de recolhimento da 
contribuição previdenciária de cada empregado do contratado envolvido na prestação de 
serviços contratados pelo Município até o dia 30 de cada mês; 
9.2.4 – Enviar à secretaria correspondente as folhas de registro do horário de todos os 
empregados do contratado envolvidos na prestação de serviços contratados pelo 
Município até o dia 30 de cada mês, devendo ser observado que as mesmas não poderão 
conter horários uniformes, chamados de ponto britânico, nos termos da Súmula nº 338 do 
TST; 
9.2.5 - Enviar à secretaria correspondente os contracheques, mensalmente, de todos os 
empregados do contratado envolvidos na prestação de serviços contratados pelo 
Município. 
9.2.6 - Manter tempestivos o pagamento dos encargos trabalhistas de todos os 
empregados do contratado envolvidos na prestação de serviços contratados pelo 
Município, inclusive no que tange às normas de medicina e segurança do trabalho, com a 
devida entrega de equipamentos de proteção individual, caso necessário 

9.2.7 - Com o não cumprimento pelo contratado ao disposto nesta cláusula, restarão 
configuradas as infrações previstas nas alíneas d) e g) e inciso V do Art.5º da Lei nº 
12.846/2013 (Lei Anticorrupção), sendo o contratado sancionado com multa no valor de 
0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do último 
exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a 
qual nunca será inferior à vantagem auferida com a mão de obra utilizada de seus 
empregados e consequente inadimplemento das obrigações trabalhistas decorrentes, 
quando for possível sua estimação. 
9.2.8 - Caso não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa 
jurídica, a multa será de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a R$ 60.000.000,00 (sessenta 
milhões de reais). 
9.2.9 - Além da multa supracitada, o não atendimento das obrigações previstas nesta 
cláusula constituirá a RESCISÃO UNILATERAL do presente contrato, nos termos do Art. 
78, I e Art., 79, I de Lei nº 8.666/93. 
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9.2.10 - Por ser considerado ato ilícito, o contratante poderá, ainda, suspender a 
participação do contratado em licitação e impedir o mesmo de celebrar contrato com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos e, ainda, emitir declaração de 
inidoneidade para o contratado licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de 
eventual ação trabalhista em que o Município seja condenado seja, solidariamente, seja 
de forma subsidiária em relação aos créditos trabalhistas, nos termos do Art. 87, III e Art. 
88, II e III da Lei nº 8.666/93. 
9.2.11 - Para otimização e economia de papel, o contratado poderá enviar a 
documentação exigida via correio eletrônico para o e-mail da secretaria correspondente. 
9.2.12 - As presentes sanções serão aplicadas sem prejuízo das existentes na cláusula 
específica sancionatória.  
 
9.3- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
9.3.1 – Solicitar, na data da abertura dos envelopes da presente licitação, e se julgar 
necessária, a presença de servidor da SEMOB. 
9.3.2- Promover o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado, sob 
o aspecto quantitativo e qualitativo, de forma que sejam mantidas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
9.3.3 – Proporcionar todas as facilidades para a contratada executar os serviços, inclusive 
fornecendo todo tipo de informação interna essencial à execução, permitindo o acesso 
dos profissionais da contratada às suas dependências. 
9.3.4 – Comunicar prontamente à contratada qualquer anormalidade na execução dos 
serviços, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as 
especificações e condições estabelecidas; 
9.3.5 – Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução 
do objeto, efetuando o seu atesto quando a mesma estiver em conformidade com os 
padrões de informação e qualidade exigidos. 
9.3.6- Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado neste edital. 
9.3.7- Efetuar o pagamento à licitante vencedora, de acordo com as condições de preço e 
prazo estabelecidos neste edital. 
 
10 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO: 
10.1 – Caberá a Secretaria Municipal de Obras, a fiscalização dos serviços descritos no 
presente Edital. Incumbe a fiscalização a prática de todos os atos que lhe são próprios 
definidos na legislação pertinente, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas 
no Contrato e na legislação em vigor, respeitados o contraditório e a ampla defesa. 
10.2– A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos e 
processos de inspeção, verificação e controle adotados pelo CONTRATANTE, se 
obrigando a fornecer os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações 
de que este necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas 
atividades. 
10.3 - Compete à CONTRATADA fazer minucioso exame da execução dos serviços, de 
modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à Fiscalização todas as divergências ou 
dúvidas porventura encontradas, para o devido esclarecimento, que venham a impedir o 
bom desempenho do Contrato.  
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10.4 – A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e 
exclusiva da CONTRATADA no que diz respeito aos serviços contratados à sua execução 
e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o CONTRATANTE, ou 
perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na 
execução dos serviços contratados não implicará em corresponsabilidade do 
CONTRATANTE ou de seus prepostos. 
 
11– DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

11.1– No dia, hora e local fixado no preâmbulo deste edital, cada licitante deverá 
apresentar à Comissão, simultaneamente, sua documentação de habilitação e proposta 
de preço em dois envelopes, fechados e rubricados no fecho, identificados em sua parte 
externa e frontal, em caracteres destacados, com os seguintes dizeres: 
 

Envelope A: DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO-  
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
 

Envelope B: PROPOSTA DE PREÇO- 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

 
11.2- Os dois envelopes deverão estar endereçados na maneira exposta a seguir, sob 
pena de não serem aceitos pela Comissão: 
À Prefeitura Municipal de Silva Jardim; 
A/C do Presidente 

Praça Amaral Peixoto, nº46- Centro- Silva Jardim/RJ 

 
11.3 – No envelope “A” as Licitantes apresentarão os documentos de Habilitação; no 
envelope “B” será entregue a proposta de preços. 
11.4- Após a C.P.L. declarar encerrado o prazo para a entrega dos envelopes, nenhum 
outro envelope ou documento será aceito, assim como não serão admitidos quaisquer 
adendos ou alterações nos documentos e propostas entregues à CPL. 
11.5 – Entregues os envelopes “Documentação de habilitação” e “Proposta de Preços” e 
uma vez iniciada a abertura do primeiro, não serão permitidas quaisquer retificações que 
possam influir no resultado final do processo licitatório. 
11.6 – Todos os documentos serão rubricados pelos membros da C.P.L. e pelos 
representantes das licitantes presentes. 
 
12 – DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO (ENVELOPE  “A”): 
Para habilitar-se na presente licitação, o licitante deverá apresentar envelope, 
devidamente fechado e identificado, conforme indicado neste edital, com a seguinte 
documentação e na forma estabelecida: 
 
12.1 – Habilitação Jurídica: 

a) Registro no Registro Público de Empresas Mercantis, em se tratando de 
empresário individual ou sociedade empresária; registro no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, em se tratando de sociedade simples; 

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, em forma 
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consolidada, ou acompanhado de suas alterações, tudo devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedade por ações ou cooperativas, 
acompanhados, ainda, de documento de eleições de seus administradores; 

c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhado da 
prova da composição da diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

e) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI em se 
tratando de MEI; 

f) Identidade do sócio-administrador da empresa. 
 
12.2– Qualificação econômico-financeira: 
12.2.1– Balanço patrimonial, conforme índice, e demonstrativo do último exercício social, 
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da 
apresentação da proposta. 
 
12.2.1.1– Liquidez Corrente ( LC ) igual ou superior que 1,00 (hum inteiro), obtida pela 
fórmula: 
LC=AC/PC 

 
12.2.1.2– Liquidez Geral ( LG ) igual ou superior a 1,00 (hum inteiro), obtida pela fórmula: 
(LG=AC+RLP) / (PC+ELP) 
 
Os elementos financeiros serão extraídos do balanço, assim definidos: 
AC – Ativo circulante 

PC – Passivo Circulante 

ELP – Exigível a Longo Prazos 

RLP – Realizável a Longo Prazo 

 
12.2.1.3– Índice Geral de Endividamento ( IGE ) igual ou inferior a 1,00 (hum inteiro), 
obtido pela fórmula: 
IGE=PC+ELP / AC+RLP+AP, onde 

IGE – Índice Geral de Endividamento 

PC – Passivo Circulante 

ELP – Exigível a Longo Prazo 

AC – Ativo Circulante 

RLP – Realizável a Longo Prazo 

AP – Ativo Permanente 

 
12.2.2-Certidões negativas dos cartórios distribuidores da sede do licitante, referentes 
à falência ou concordata, em se tratando de pessoa jurídica; 
12.2.3- Declaração oficial da Comarca de sua Sede, indicando quais os Cartórios ou 
Ofícios de registros que controlam a distribuição de falência e concordatas, 
objetivando a comprovação da veracidade da Certidão Negativa de Falência e de 
Concordata; 
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12.2.4- Será exigido garantia de 1% (um por cento) do valor licitado, R$ 5.873,43 (Cinco 
mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos), em conformidade 
com o disposto no artigo 31, III, c/c o artigo 56, §1º, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 
e alterações, que deverá ser comprovada por todos os licitantes mediante recibo, a ser 
recolhido no Banco Itaú, através do depósito bancário, na conta-corrente que será 
informada pela Divisão de Tesouraria da Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFA, no 
horário de 09:00h às 17:00h, ou seguro-garantia ou fiança bancária e apresentado na 
Divisão de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Silva Jardim. 
 
12.3 – Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, da sede do licitante; 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da Certidão Conjunta Negativa 
de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo as 
contribuições sociais; 
d) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
e) Declaração do licitante nos termos do modelo que integra o ANEXO VII deste edital, 
de que não possui em seu quadro funcional nenhum menor de dezoito anos 
desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor 
de dezesseis anos na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e de acordo 
com o inciso V do art. 27 da Lei federal 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, 
regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02. A presente declaração deverá ser apresentada 
em original, assinada pelo representante legal da empresa.  
f) Inscrição Estadual ou Municipal; 
g) Cartão de Inscrição no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Silva 
Jardim, dentro do prazo de validade, conforme art. 22, § 2º da Lei 8.666/93; 
h) Declaração sobre fatos impeditivos e supervenientes para habilitação, em original, 
assinada pelo representante legal da empresa.(ANEXO VIII) 
i) Documento de credenciamento (ANEXO IX) em original assinada pelo representante 
legal da empresa, com firma reconhecida acompanhada do original da cédula de 
identidade e CPF do credenciado para conferência de original pela Comissão de 
Licitação ou cópia autenticada. A licitante que não atender esta exigência não será 
inabilitada, porém ficará impedida de se manifestar para qualquer forma de impugnação 
durante o julgamento, inclusive se houverem recursos. O credenciamento apresentado 
pela empresa no procedimento licitatório deverá constar a respectiva qualificação e 
mencionar que lhe são conferidos amplos poderes, inclusive para receber intimações e 
desistir de recursos. 
j) Certidão Negativa de Débitos do ICMS ou Certidão para Não Contribuinte do ICMS, 
dentro do prazo de validade; 
k) Certidão Negativa de Débitos da Procuradoria Geral do Estado. 
l) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, na forma da Lei nº 12.440/11. 
 
12.3.1-Microempresas e empresas de pequeno porte 

12.3.1.1- As microempresas e empresas de pequeno porte, para utilizarem as 
prerrogativas estabelecidas na Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar 
declaração de que ostentam essa condição e de que não se enquadram em nenhum dos 
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casos enumerados no § 4º, do art. 3º, da referida Lei (ANEXO X). 
12.3.1.2 - a microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar os 
documentos de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresentem alguma 
restrição, caso seja adjudicatária deste certame, nos termos do art. 43 da Lei 
Complementar nº 123/2006; 
12.3.1.3 - havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou 
trabalhista exigida neste edital, será assegurado à microempresa ou empresa de pequeno 
porte adjudicatária deste certame o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados no momento 
em que for declarada a vencedora, prorrogável por igual período, a critério da 
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa; 
12.3.1.4- a falta de regularização no prazo previsto neste edital implicará a decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, 
sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes para celebrar a 
contratação, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
 
12.4 – Das Disposições da Documentação: 
12.4.1 – Todos os documentos comprobatórios exigidos para a habilitação deverão estar 
em plena validade na data estabelecida no preâmbulo deste edital para a entrega dos 
envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de habilitação das licitantes. 
12.4.2 – Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas, 
que noticiem que os débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade 
suspensa. 
12.4.3 – Toda a documentação deverá ser apresentada original ou em cópia reprográfica 
autenticada por Tabelião de Notas ou por servidor da administração ou publicação em 
órgão da imprensa oficial, na forma do artigo 32, e seus parágrafos, da Lei Federal no 
8.666/93, com exceção dos documentos emitidos via internet, que deverão ser 
apresentados todos em originais. 
12.4.4 – Todos os documentos exigidos para habilitação deverão ser específicos da matriz 
ou filial da empresa licitante. Não serão aceitos documentos emitidos parte pela matriz e 
parte pela filial, com exceção da prevista em lei. 
12.4.5 – As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios ou, inexistindo esse 
prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 
12.4.6 – Não será aceito protocolo de entrega ou solicitação de substituição de 
documento àquele exigido no presente edital e seus anexos. 
12.4.7 – É desejável que os documentos sejam apresentados na ordem descrita no edital. 
 
12.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
12.5.1 - Certificado de Registro da Empresa no CREA ou CAU (Certidão Pessoa Jurídica), 
dentro do prazo de validade. 
12.5.2 -Comprovação de aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto da licitação, através de, no mínimo, 01 (um) atestado de 
capacidade técnica, devidamente registrado no CREA ou CAU, expedido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, em nome do responsável técnico. 
12.5.3 - Atestado de Visita Técnica em nome da Licitante, expedido pela Secretaria 
Municipal de Obras localizada à Avenida Oito de Maio, 950 – Centro – Silva Jardim – RJ, 
em atendimento ao inciso III, do artigo 30 da Lei nº 8.666/93, conforme Anexo XI. 
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12.5.4 - A Visita Técnica será realizada em até 01 (um) dia útil antes do certame, na Praça 
Amaral Peixoto – Centro, em dia e horário previamente agendados com a SEMOB através 
do telefone (22) 2668-1435, neste município, admitindo-se uma tolerância máxima de 15 
(quinze) minutos de atraso. Por ocasião da Visita Técnica, serão prestados todos e 
quaisquer esclarecimentos quanto às características e particularidades dos serviços 
objeto, a fim de que os licitantes tomem pleno conhecimento de suas condições de 
execução, visando à correta elaboração das respectivas propostas. 
12.5.5 - Na visita, as empresas deverão ser representadas por seu(s) sócio(s) ou preposto 
qualificado, indicado pela empresa, munidos da Carteira de Identidade (cópia autenticada 
ou acompanhada do original) Carta de Credenciamento específica e do respectivo 
Atestado de Visita Técnica devidamente preenchido em 3 (três) vias, sendo a 1ª devolvida 
ao representante da empresa, devidamente assinada pelo titular da Secretaria Municipal 
de Obras ou por funcionário por ele indicado, após a realização da referida visita. 
12.5.6 – A visita técnica poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo 
responsável técnico da empresa licitante, sob as penalidades da Lei, informando que tem 
pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, 
que assume total responsabilidade pela não realização da visita e que não utilizará desta 
prerrogativa para questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras 
que venham a onerar a Administração. 
 
13 – DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE “B”) 
13.1 – O preço proposto corresponderá à totalidade dos custos e despesas do objeto 
desta Tomada de Preços e todas as despesas que, direta e indiretamente, incidirem ou 
decorrerem desta prestação de serviços, tais como remuneração e encargos de toda sua 
equipe técnica, tributos, e quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas 
neste edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta Tomada de Preços. 
A proposta deverá ser formulada conforme edital (ANEXO I) acompanhada de planilha 
orçamentária, cronograma físico-financeiro e BDI. 
13.2 – A proposta de preços deverá ser apresentada em papel timbrado. Os preços 
deverão ser expressos em Real, em algarismos, com duas casas decimais, sem rasuras 
ou entrelinhas. 
13.3 – Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições da 
proposta ou de quaisquer documentos, uma vez entregues os envelopes. 
13.4 – A proposta de preços deverá ser apresentada com validade não inferior a 60 
(sessenta) dias, contados a partir da data da sua apresentação. 
13.5 – Não serão aceitas pela CPL propostas com emendas, ressalvas ou rasuras de 
qualquer tipo. 
13.6 – As propostas deverão indicar endereços para correspondência, número de 
telefone/fax, e-mail, data, CNPJ, carimbo da empresa e dados bancários, para eventual 
comunicação durante a tramitação processual e possível contrato de prestação de 
serviços. 
13.7 – A Proposta será obrigatoriamente assinada pelo representante legal ou sócio 
proprietário. 
13.8 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, 
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão 
convocados. 
13.9 – Somente será aceita a Proposta Financeira que estiver preenchida em impresso 
original próprio desde que contenha as informações solicitadas. 
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13.10 – A Proposta Financeira deverá ser apresentada em envelope fechado, contendo, 
exatamente, elementos que permitam a identificação da licitante e da presente licitação, 
vedado o recebimento do envelope fora da reunião. 
13.11- As propostas comerciais que atenderem aos requisitos desta licitação serão 
verificadas pela CPL quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessário, serão 
corrigidos da seguinte forma: 
a) se for constatada discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, 
prevalecerá o valor por extenso; 
b) se for constatada discrepância entre o produto da multiplicação do preço unitário pela 
quantidade correspondente, prevalecerá o preço unitário; 
c) se for constatado erro de adição, subtração, multiplicação ou divisão, será considerado 
o resultado corrigido; 
d) caso a licitante não aceite as correções realizadas, sua proposta comercial será 
desclassificada. 
 
14- DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTOS DE HABILITAÇÃO 

14.1– A apreciação e o julgamento dos documentos apresentados pelas licitantes, serão 
efetuados em tantas sessões públicas forem necessárias, fazendo-se a comunicação 
diretamente, aos representantes das empresas competidoras que estiverem presentes. 
14.2 – Havendo manifestação formal dos representantes credenciados de todas as 
licitantes deste certame renunciando ao direito de interposição de recursos contra a decisão 
referente à fase de habilitação, a C.P.L. poderá proceder, no momento seguinte, à abertura 
dos envelopes, contendo as Propostas de Preços. 
14.3– As Licitantes inabilitadas que não tiverem a devolução das Propostas de Preços por 
ocasião da reunião em que foi divulgado o resultado da habilitação poderão fazê-lo no 
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data da 
divulgação do resultado final, sendo que após expirado este prazo, as mesmas serão 
destruídas. 
14.4- Aberto o envelope “Documentação de Habilitação” de todas as licitantes, a comissão 
Permanente de Licitação apreciará os documentos individualmente, podendo, na mesma 
reunião, divulgar o resultado da habilitação. 
14.5- Será julgado habilitado o proponente que apresentar todos os documentos e atender 
as condições previstas no item 12 deste Edital. 
14.6- A inabilitação de licitante importa do seu direito de participar das fases subsequentes. 
14.7- Julgada a habilitação e divulgado o resultado através de comunicação direta a todas 
as licitantes, a Comissão poderá, na inexistência de recursos, proceder, na mesma 
reunião, a análise das Propostas de preços das habilitadas. 
14.8- Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentação de 
Habilitação” e “Proposta de Preços” em um único momento, em fase do exame da 
documentação e da conformidade das propostas apresentadas com os requisitos deste 
Edital, ou na falta da renúncia ao direito de interpor recurso, os envelopes não abertos, já 
rubricados, ficarão em poder da Comissão Permanente de Licitação até a data e horário, 
oportunamente, marcados para prosseguimento da sessão pública. 
14.9- Levando-se em conta a atividade específica da concorrente e o interesse da PMSJ, é 
facultada à Comissão Permanente de Licitação ou a autoridade superior, em qualquer fase 
desta Tomada de Preços, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar originalmente das propostas. 
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14.10- No caso de todas as licitantes serem inabilitadas, poderá a Comissão Permanente 
de Licitação fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação, por parte das 
empresas, de nova documentação escoimada das impropriedades. 
 
15- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

15.1- As propostas de Preços serão avaliadas e classificadas em função dos documentos, 
informações e preços fornecidos pelas licitantes. 
15.2- Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do MENOR 
PREÇO GLOBAL, observados o prazo máximo de execução do objeto, as especificações e 
parâmetros de qualidade definidos neste edital. 
15.3- Somente serão abertos os envelopes “B” Proposta de Preços, das empresas 
habilitadas e classificadas, ou seja, as que atenderem as condições estabelecidas no Edital. 
15.4- Ocorrendo empate entre as propostas classificadas, o critério de desempate será o 
sorteio de acordo com o disposto do § 2º do Art. 45 da Lei 8.666/93 e alterações. 
15.4.1 - A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos 
termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, com preços iguais ou até 10% (dez 
por cento) superiores à proposta de melhor preço, poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em 
seu favor o objeto licitado. 
15.4.1.1 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
na forma do item 15.4.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem no referido item, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
15.4.1.2 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 15.4.1, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta. 
15.4.1.3 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 15.4.1 e seus 
subitens, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 
do certame. 
15.4.1.4 – A microempresa ou empresa de pequeno porte vencedora com base no 
disposto no item 15.4.1, deverá encaminhar a proposta comercial, com os respectivos 
valores readequados ao valor total vencedor, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contados da declaração do vencedor. 
15.4.2 - Os dispostos nos itens 15.4.1 e seus subitens somente se aplicarão quando a 
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 
15.5- Quando houver divergência de valores em relação aos expressos em algarismos 
comparados com os por extenso, serão considerados como válidos os valores expressos 
por extenso. 
15.6- Não serão aceitas pela C.P.L. propostas com emendas, ressalvas ou rasuras de 
qualquer tipo. 
15.7- Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e as 
exigências contidas neste Edital, bem como aquelas que apresentarem preços excessivos 
ou inexequíveis consoante com o que rege a Lei nº 8.666/93. 
15.8- Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a comissão Permanente de 
Licitação poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para nova apresentação 
escoimada das impropriedades. 
15.9- Não serão consideradas ofertas ou vantagens não previstas neste Edital, nem preços 
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ou vantagens baseadas em ofertas das demais licitantes. 
15.10- A comissão Permanente de Licitação, após proceder ao julgamento da presente 
licitação, submeterá o resultado a Exma. Sra. Prefeita, com vistas à homologação do objeto 
da licitação, observados os respectivos prazos recursais. 
15.11- Em conformidade com a Lei nº 8.666/93, a PMSJ, caso tenha conhecimento 
posterior ao julgamento da licitação, sobre atos ou fatos que desabonem a idoneidade 
financeira, técnica ou administrativa da adjudicatária, através de despacho fundamentado, 
poderá desclassificar a licitante vencedora da presente licitação, mesmo já tendo ocorrido a 
assinatura do “Termo de Contrato”, sem que caiba a mesma direito a indenização ou 
ressarcimento, e sem prejuízo de aplicação das sanções cabíveis assegurando o 
contraditório a ampla defesa. 
15.12- A decisão da Comissão Permanente de Licitação somente será considerada após 
homologação realizada pela Exma. Sra. Prefeita e as intimações dos respectivos atos serão 
precedidas nos termos do parágrafo 4º do artigo 109 da Lei 8.666/93. 
 
16 - DA ASSINATURA DO CONTRATO 

16.1 - Será celebrado contrato com a licitante vencedora, nos termos da minuta constante do 
Anexo XII deste edital. A licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias para comparecimento, a 
contar da convocação; 
16.2 - A convocação, a que se refere o subitem anterior, dar-se-á diretamente à Licitante 
Vencedora, dentro do prazo de validade de sua Proposta; 
16.3 - O prazo estabelecido no documento da convocação poderá ser prorrogado uma vez, 
por igual período, quando solicitado expressamente pela parte, durante o seu transcurso e 
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração; 
16.4 - Se a Licitante classificada em primeiro lugar, injustificadamente, não atender a 
convocação de que trata o subitem 16.1, recusando-se a assinar o Contrato, dentro do prazo 
estabelecido pela Administração, estará caracterizado o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando a desistente às penalidades cabíveis nos arts. 64, 81 e 87 da 
Lei Federal n° 8.666/93; 
16.5 - Em ocorrendo a hipótese prevista no subitem 16.4, serão convocadas, por ordem de 
classificação, as demais licitantes, adjudicando-se o objeto desta Licitação àquela que 
concordar em fornecer nas mesmas condições e pelo mesmo preço ofertado pela primeira 
classificada desistente; 
16.6- Quando do comparecimento da empresa para assinatura do contrato, deverão 
ser apresentados os documentos de Carteira de Identidade e o Cadastro de pessoas 
Físicas (CPF) do responsável pela assinatura do contrato. Se for procurador, 
apresentar, juntamente, a procuração comprovando o mandato. 
16.7- É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto 
deste edital. 
16.8- A contratada adjudicatária deverá entregar a garantia de que trata o item 17 deste edital 
à Tesouraria da Prefeitura Municipal de Silva Jardim, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados 
a partir do recebimento do Ofício de Convocação descrito no item 16.1. 
 
17 - GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

17.1 - Será exigido da licitante CONTRATADA, adjudicatária do objeto da licitação, nos 
termos do disposto no art. 56 da Lei Federal 8.666/93, a prestação de uma das seguintes 
modalidades de garantia de execução contratual: 
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a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
b) seguro-garantia; 
c) fiança bancária. 
 
17.2 - No caso de título da dívida pública será exigido do adjudicatário laudo técnico, 
expedido por perito oficial, que comprove a sua autenticidade, e documento emitido 
por instituição oficial, que declare a sua cotação atual. 
17.3 - A garantia a ser prestada pela licitante contratada será de 1% (um por cento) do 
valor do contrato e deverá estar registrada em Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos da Comarca de Silva Jardim – RJ. 
17.4 - A garantia prestada pela licitante contratada serão liberadas, após a execução 
do contrato ou quando da sua rescisão amigável, caso não haja nenhuma restrição, 
somente após requerimento formal da Contratada, dirigido a Tesouraria da Prefeitura 
Mun. de Silva Jardim. 
 
18 - DA ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS 

18.1 – Na vigência do Contrato, as quantidades dos itens constantes da Planilha 
Orçamentária poderão ser acrescidas ou suprimidas em até 25% (vinte e cinco por cento), 
por item, da quantidade primitiva, a juízo exclusivo da Fiscalização, desde que o 
acréscimo não altere o valor do Contrato na forma do disposto no art. 65 § 1º da Lei 
Federal n.° 8.666/93, e sejam observadas as demais disposições do Contrato. 
18.2 – Para a preservação do valor do Contrato, aos acréscimos corresponderão, sempre 
que possível e recomendável, supressões de outros itens e em igual proporção, desde 
que não haja comprometimento da obra. 
18.3 – Itens simples ou compostos que não constem originariamente na Planilha de 
Quantitativos e Custos Unitários, que eventualmente se façam necessários, deverão ser 
incluídos sempre com base nos insumos, composições ou itens relacionados na tabela de 
preços adotada no Contrato. 
18.4 – O CONTRATANTE poderá modificar o projeto ou as especificações para melhor 
adequação técnica aos seus objetivos, alterando ou não o valor contratual. Neste caso o 
CONTRATANTE procederá na forma estabelecida no art 65, I, e § 6.°, da Lei Federal n.° 
8.666/93. 
 
19 - DA ACEITAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO  
19.1 - A aceitação das obras ou serviços objeto deste Contrato se dará mediante a 
avaliação do fiscal do contrato, funcionário do CONTRATANTE, que constatará se o 
projeto atende a todas as especificações contidas no Projeto Básico. 
19.2 - Na hipótese de recusa de aceitação, por não atendimento às exigências da 
CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar as obras, passando a contar os 
prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da 
efetiva aceitação. 
19.3 – O objeto do presente Contrato será recebido na forma do art 73, da Lei Federal n° 
8.666/93: 
a) Sendo provisoriamente, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito (CND) 
junto ao INSS, da mesma CND relativa a obras, do Certificado de Regularidade da 
Situação Fiscal junto ao FGTS e da quitação do ISS. 
19.4 – O recebimento provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil pela 
solidez e segurança da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato. 
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20 - RECURSO 

20.1 – Das decisões relativas à presente licitação, caberão os recursos previstos no Art. 
109 da Lei Nº 8.666/93, que se processarão de acordo com as normas estabelecidas no 
mesmo dispositivo legal. 
 

21– DA ANULAÇÃO 

21.1 – O Município poderá revogar ou anular a presente Licitação nos termos do Art. 49, 
da Lei n° 8.666/93, bem como rejeitar qualquer proposta ou todas elas, desde que não 
atendam as condições estabelecidas neste Edital. 
 

22– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

22.1 – A inexecução, total ou parcial do contrato, a execução imperfeita, a mora na 
execução, ou qualquer inadimplemento ou infração contratual da CONTRATADA, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber e garantida a defesa prévia, ficará 
sujeita às seguintes sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.° 8.666/93: 
a) Advertência; 
b) Multa moratória de 1% (um por cento) quando verificado atraso no cumprimento da 
obrigação assumida, aplicada à Adjudicatária ao dia sobre o valor da Nota de Empenho 
ou do Contrato, ou se for o caso, do respectivo saldo não atendido; 
c) Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato (no descumprimento 
integral) ou, quando for o caso, sobre o saldo reajustado das etapas não executadas; 
d) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, conforme 
inciso IV do art. 87 da Lei Federal n.° 8.666/93. 
22.2 - O descumprimento dos itens 9.1.4 e/ou 9.1.5 deste edital, resultará na aplicação de 
multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por item descumprido e de R$ 100,00 (cem 
reais) por trabalhador contratado e posto à disposição do Município no local no qual ficar 
configurado o descumprimento. 
22.3 - As sanções previstas nesta cláusula podem cumular-se e não excluem a 
possibilidade de rescisão unilateral do Contrato. 
22.4 - As multas deverão ser recolhidas junto à Secretaria Municipal de Fazenda no prazo 
de 03 (três) dias úteis, contados da publicação no Diário Oficial do Município do ato que 
as impuser, do qual a CONTRATADA terá, também, conhecimento. 
22.5 - Se, no prazo previsto no parágrafo anterior, não for feita a prova do recolhimento da 
multa, serão promovidas as medidas necessárias ao seu desconto da garantia prestada, 
se caução em dinheiro, mediante despacho regular da autoridade contratante. 
22.6 - O valor da multa aplicada também poderá ser pago quando do recebimento da 
fatura, se assim o requerer a CONTRATADA. 
22.7 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes da comprovação do 
recolhimento da multa ou da prova de sua relevação por ato da Administração, bem como 
antes da recomposição do valor original da garantia, que tenha sido descontado em 
virtude de multa imposta. 
22.8 - As multas não têm caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá 
a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 
22.9 - Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado de caução, o valor 
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desta deverá ser recomposto no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 
rescisão administrativa do Contrato. 
 
23- INSTRUÇÕES PARA AQUISIÇÃO DO EDITAL 

23.1 – Os interessados em adquirir o presente Edital deverão dirigir-se à Sala de 
Licitações do Município, na Prefeitura Municipal localizada na Praça Amaral Peixoto nº 46- 
Centro, onde lhes será entregue a cópia do Edital, mediante recibo, pelo site 
www.silvajardim.rj.gov.br ou pelo e-mail pmsj.licitacao@gmail.com. 
23.2– Quaisquer dúvidas ou informações sobre o presente Edital poderão ser obtidas no 
endereço acima, ou pelo telefone (22) 2668.1118, das 09:00h às 13:00h. Em caso de 
impugnações deverá ser atendido o subitem 24.9. 
23.3 – O Município fornecerá aos Licitantes, além do Edital e seus anexos, todos os 
elementos que, a seu critério, sejam considerados indispensáveis ao pleno conhecimento 
das atividades. 
 
24- DISPOSIÇÕES FINAIS 

24.1 – Nenhuma informação verbal oferecida pela PMSJ, em caráter presencial ou por 
telefone, será interpretada como alteração ou flexibilização, total ou parcial, de qualquer 
disposição contida neste Edital. 
24.2 - A CPL poderá introduzir aditamentos, modificações ou revisões nos presentes 
documentos até 05 (cinco) dias úteis antes da data marcada para entrega das propostas, 
quando inquestionavelmente não afetar a formulação das propostas. Tais aditamentos, 
modificações ou revisões serão encaminhados a todos interessados que tenham retirado 
os documentos de licitação e farão parte integrante do Edital de Licitação. 
24.3 – A CPL, sempre que julgar necessário, poderá suspender os trabalhos do ato 
licitatório pelo tempo que julgar necessário, comunicando aos Licitantes, cabendo a estes 
acatar. 
24.3.1 – Caberá a CPL realizar os trabalhos referentes a Licitação e o julgamento. 
24.3.2 – A CPL poderá ser assessorada tecnicamente, cabendo a seus assessores emitir 
pareceres quando solicitados, mas não terão direito a voto. 
24.3.3– É facultada à CPL ou Autoridade Superior, em qualquer fase da Licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar 
originariamente da proposta. 
24.4 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos. 
24.5 – Na hipótese de ocorrer feriado ou outro fato que impeça a realização da sessão 
pública de abertura de envelopes e/ou disputa de lances verbais no dia previsto, a reunião 
será adiada para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora, ou em outro a 
ser definido previamente. 
24.6 – A participação de qualquer empresa nesta Licitação, implica na aceitação de todas 
as cláusulas contratuais do presente Edital. 
24.7 – Este Edital, com seus anexos, passará a fazer parte do Contrato, como se nele 
estivesse transcrito. 
24.8 – O presente Edital e seus anexos foram submetidos previamente ao exame da 
Procuradoria Jurídica deste Município. 
24.9 – As impugnações interpostas deverão ser entregues, com a identificação do 
impetrante, no Serviço de Protocolo da PMSJ, sito à Pça. Amaral Peixoto, 46 - Centro, 
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Silva Jardim-RJ das 09:00h às 17:00h, diariamente, exceto aos sábados, domingos e 
feriados, e serão dirigidas à autoridade subscritora, até dois dias úteis anteriores à data 
fixada neste edital para recebimento das propostas.  
24.9.1 – As empresas licitantes deverão juntar ao processo de impugnação, 

a) Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, em forma 
consolidada, ou acompanhado de suas alterações, tudo devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações ou 
cooperativas, acompanhados, ainda, de documento de eleições de seus 
administradores.  
b) Cópia de documento de identidade do(s) sócio(s)-administrador(es)  

24.9.1.1 – Caso a empresa venha a ser representada por meio de preposto, deverá ser 
juntado ainda ato de investidura assinado pelo sócio-administrador credenciando o 
representante e lhe conferindo poderes para representar a empresa, acompanhado de 
documento de identidade do preposto. 
24.9.2 – Toda a documentação deve estar autenticada por cartório competente, ou deverá 
estar acompanhada dos originais para autenticação por servidor do setor de protocolo. 
24.10 – Os casos omissos serão resolvidos em primeira instância, pela CPL. 
24.11 – O foro competente será o da Comarca local. 
 

Silva Jardim, 08 de outubro de 2019. 
 
 

Hugo Thiengo Kreischer 

Secretário Municipal de Administração 

 
 
 
 



ANEXO I

MODELO DE PROPOSTAS

ANEXO I-A MODELO DE PROPOSTA UNIFICADA 

ANEXO I-B MODELO DE PROPOSTA CONVÊNIO

ANEXO I-C MODELO DE PROPOSTA RECURSO PRÓPRIO



Estado do Rio de Janeiro

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

 Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

 Praça Amaral Peixoto, 46 – Centro – Silva Jardim

 C.N.P.J N° 28.741.098/0001-57-     CEP.: 28.820.000

 Tele fax: (22) 2668-1118  Email planejamento.silvajardim@gmail.com

OBRA: Revitalização da Praça Amaral Peixoto

LOCAL DA OBRA: Rua Luiz Gomes - Centro do Município de Silva Jardim - RJ

Fonte: EMOP/SINAP/SCO-RIO - 05/19

BDI: 0,20                     

Item Fonte Código Descrição Unidade Qtde
R$ Unit.                

s/ BDI

R$ Unit.                

c/ BDI

 R$ Total                

c/ BDI 

TOTAL

MOBILIZAÇÃO

1.00 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

1.01 EMOP 01.005.0001-A

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 

0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente, exclusive 

compactação.

M² 2,03          -              -                      -                       

1.02 EMOP 01.005.0001-A

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 

0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente, exclusive 

compactação.

M² 4.258,35  -              -                      -                       

1.03 EMOP 01.005.0001-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM 

EVENTUALMENTE ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO 

MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO

M² 80,69        -              -                      -                       

1.04 EMOP 01.050.0122-A
Projeto executivo de instalação elétrica para urbanização até 15000m², apresentado em 

Autocad, inclusive as legalizações pertinentes
m² 8.735,19  -              -                      -                       

1.0 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO SUBTOTAL -                       

2.00 CANTEIRO DE OBRA

2.01 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00          -              -                      -                       

2.02 SINAPI 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
MES 6,00          -              -                      -                       

2.03 SINAPI 10777
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 

4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO
MES 6,00          -              -                      -                       

2.04 EMOP 02.002.0005-A

Tapume de vedação ou proteção executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado, 

espessura de 0,5mm, estas com 4 vezes de utilização, inclusive engradamento de 

madeira, utilizado 2 vezes e pintura esmalte sintético na face externa.

m² 790,79      -              -                      -                       

2.0 CANTEIRO DE OBRA SUBTOTAL -                       

ÁREA DA PRAÇA

3.00 TRANSPORTES

3.01 EMOP 04.014.0095-A

Locação de caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, para retirada de 

entulho de obra, inclusive carregamento, transporte e descarregamento, exclusive taxa 

para descarga em locais autorizados e/ou licenciados (vide item 04.014.0110). Custo 

por unidade de caçamba

unid 3,00          -              -                      -                       

3.02 EMOP 04.005.0300-A
TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇAO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVE 

CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.015)
KM 50,00        -              -                      -                       

3.03 EMOP 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇAO DA FAMÍLIA 02.006 unid 1,00          -              -                      -                       
3.0 TRANSPORTES SUBTOTAL -                       

ÁREA DA PRAÇA

4.00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.01 EMOP 05.001.0001-A
Demolição manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro 

de serviço
m³        10,48        -              -                      -                       

4.02 EMOP 05.001.0023-A
Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do 

canteiro de serviço
M³ 8,00          -              -                      -                       

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 



Estado do Rio de Janeiro

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

 Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

 Praça Amaral Peixoto, 46 – Centro – Silva Jardim

 C.N.P.J N° 28.741.098/0001-57-     CEP.: 28.820.000

 Tele fax: (22) 2668-1118  Email planejamento.silvajardim@gmail.com

OBRA: Revitalização da Praça Amaral Peixoto

LOCAL DA OBRA: Rua Luiz Gomes - Centro do Município de Silva Jardim - RJ

Fonte: EMOP/SINAP/SCO-RIO - 05/19

BDI: 0,20                     

Item Fonte Código Descrição Unidade Qtde
R$ Unit.                

s/ BDI

R$ Unit.                

c/ BDI

 R$ Total                

c/ BDI 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

4.03 EMOP 05.001.0134-A Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros UNID. 51,00        -              -                      -                       
4.04 EMOP 21.004.0140-A Retirada de luminária em altura de 4,00 a 9,00m UNID. 8,00          -              -                      -                       

4.05 EMOP 05.001.0144-A Arrancamento de aparelhos de iluminação, inclusive lâmpadas UNID. 28,00        -              -                      -                       

4.06 EMOP 05.001.0147-A Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portões m² 6,60          -              -                      -                       

4.07 EMOP 05.001.0059-A Remoção manual de piso de pedra portuguesa, inclusive base de assentamento m² 14,07        -              -                      -                       

4.08 EMOP 05.001.0080-A
Remoção de carpete ou tapete colado no piso, inclusive limpeza de resíduo de cola com 

palha de aço
m² 347,38      -              -                      -                       

4.09 EMOP 05.001.0142-A
Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto, retos ou curvos, inclusive 

afastamento lateral dentro do canteiro de serviço
m 157,44      -              -                      -                       

4.10 EMOP 05.001.0062-A REMOÇAO DE PLAQUEAMENTO DE CONCRETO m² 5,00          -              -                      -                       

4.11 EMOP 05.001.0170-A
Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 10,00m 

de distância, inclusive carga a pá
M³ 14,48        -              -                      -                       

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES SUBTOTAL -                       
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ÁREA DA PRAÇA

5.00 GALERIA, DRENOS E CONEXOS

5.01 EMOP 06.014.0122-A

Caixa para registros padrão CEDAE, de alvenaria de blocos de concreto ( 20 x 20 x 40cm 

) preenchidos com concreto de 20 MPa, em paredes de uma vez (0,20m), dimensões 

internas de 0,60 x 0,60 x 0,20m, com tampa de concreto com 10cm de espessura 

mínima, util

UNID. 6,00          -              -                      -                       

5.02 EMOP 06.015.0060-A
Grelha e caixilho de concreto armado, sendo as dimensões externas de 0,40 x 0,90m 

(grelha) e 1,10 x 0,54m (caixilho). FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
UNID. 2,00          -              -                      -                       

5.0 GALERIA, DRENOS E CONEXOS SUBTOTAL -                       

ÁREA DA PRAÇA

6.00 BASES E PAVIMENTOS

6.01 SINAPI 93679
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO 

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/02015
M² 80,69        -              -                      -                       

6.02 SCO_RIO RV14.65.0050

RECOMPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO DE PEDRA PORTUGUESA, ASSENTADA COM 

FAROFA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRAÇO 1:5, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

MATERIAL PARA REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE A PEDRA

M² 14,07        -              -                      -                       

6.03 SINAPI 84183
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM 

CIMENTO COMUM
M2 438,32      -              -                      -                       

6.0 BASES E PAVIMENTOS SUBTOTAL -                       

ÁREA DA PRAÇA

7.00 ESTRUTURAS

7.01 EMOP 11.003.0001-B

Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 

15MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e 

adensamento

M³ 0,20          -              -                      -                       

8.0 ESTRUTURAS SUBTOTAL -                       

ÁREA DA PRAÇA

8.00 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

8.01 EMOP 12.005.0030-A

Alvenaria de blocos de concreto 15 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e 

areia, no traço 1:8, em paredes de 0,15m de espessura, de superfície corrida, até 3,00m 

de altura e medida pela área real

M² 1,60          -              -                      -                       

9.0 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS SUBTOTAL -                       

ÁREA DA PRAÇA

9.00 REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS

9.01 EMOP 13.410.0012-A PEDRA PORTUGUESA COM 60% DE PEDRA BRANCA.  FORNECIMENTO SEM COLOCAÇAO M² 0,70          -              -                      -                       

9.02 EMOP 13.001.0014-A
Revestimento chapiscado de cimento e areia, no traço 1:3, peneirado, espessura de 

9mm, aplicado sobre emboço existente
M² 5,00          -              -                      -                       

9.03 EMOP 13.348.0012-A

Revestimento de pisos com  granito cinza andorinha apicoado, em placas, com 

espessura de 3cm, assentado sobre terreno nivelado, com nata de cimento sobre 

argamassa de cimento e areia, no traço 1:3

M² 5,27          -              -                      -                       
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9.04 EMOP 13.348.0030-A

Rodapé de granito cinza andorinha, com acabamento serrado, com 7cm de altura e 2cm 

de espessura, assente em parede em osso, com chapisco , argamassa de cimento, areia 

e saibro no traço 1:2:2 e nata de cimento sobre chapisco de cimento e areia, no traço 

1:3 (inclusive este) e rejuntamento pronto

m 15,16        -              -                      -                       

9.05 SCO_RIO RV14.45.0100 Carpete de nylon, espessura de 6mm M² 347,38      -              -                      -                       

10.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS SUBTOTAL -                       

ÁREA DA PRAÇA

10.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

10.01 EMOP 21.026.0200-A

Cabo de cobre rígido, seção de 10mm², formados por condutores em fios de cobre 

nú,encordoamento classe 2, isolamento para 1kV,em polietileno reticulado (XLPE) ou 

etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 

7287 e especificação Rioluz EM-RIOLUZ-74. FORNECIMENTO

M 6,00          -              -                      -                       

10.02 SINAPI 1007

Cabo de cobre rígido, seção de 50mm², formados por condutores em fios de cobre nú, 

encordoamento classe 2, isolamento para 1kV, em polietileno reticulado (XLPE) ou 

etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 

7287 e especificação Rioluz EM-RIOLUZ-74. FORNECIMENTO

M 1.976,00  -              -                      -                       
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10.03 EMOP 21.026.0100-A Cabo de cobre rígido de 1kV, seção de 6,00mm², PVC/70ºC. FORNECIMENTO M 6,00          -              -                      -                       

10.04 SINAPI 74104/1

Caixa de passagem de alvenaria de tijolo maciço (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma 

vez (0,20m), de 0,40 x 0,40 x 0,60m, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 

1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as 

paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, inclusive tampa de concreto 

armado, 15MPa, com espessura de 10cm

UNID. 31,00        -              -                      -                       

10.05 EMOP 15.007.0600-A
Disjuntor termomagnético, tripolar, de 10 a 50A x 250V.  FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO
UNID. 1,00          -              -                      -                       

10.06 EMOP 15.007.0570-A
Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 250V.  FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO
UNID. 1,00          -              -                      -                       

10.07 EMOP 15.007.0522-A
Disjuntores / interruptores diferenciais (D.I), classe AC, 2 polos, instantâneo, corrente 

nominal ( In ) 63A x 240V, sensibilidade 30mA / 300mA. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
UNID. 2,00          -              -                      -                       

10.08 SCO_RIO IP 44.05.0050 Base externa para rele fotoeletrico. Fornecimento.(desonerado) UNID. 5,00          -              -                      -                       

10.09 SCO_RIO IP 49.25.0806

Lampada a vapor de sodio, alta pressao, potencia de 70W, base E-27, bulbo ovoide, 

difuso, corrente 1,0A, tensao 90V, pulso de acendimento 2,5 a 4kv, fluxo luminoso 

nominal >=5600 lm, temperatura de cor >= 1900o K, vida media >= 16000hs, posicao de 

funcionamento universal a NBR - 662 e EM-RIOLUZ no 57. Fornecimento.(desonerado)

UNID. 128,00      -              -                      -                       

10.10 SCO_RIO IP 49.25.0806

Lampada a vapor de sodio, alta pressao, potencia de 70W, base E-27, bulbo ovoide, 

difuso, corrente 1,0A, tensao 90V, pulso de acendimento 2,5 a 4kv, fluxo luminoso 

nominal >=5600 lm, temperatura de cor >= 1900o K, vida media >= 16000hs, posicao de 

funcionamento universal a NBR - 662 e EM-RIOLUZ no 57. Fornecimento.(desonerado)

UNID. 27,00        -              -                      -                       

10.11 SCO_RIO IT24.04.0062
ELETRODUTO de PVC preto, rígido rosqueável, com rosca em ambas extremidades, em 

barras, de: 1.1/2"
M 557,00      -              -                      -                       

10.12 SCO_RIO IT24.04.0065
ELETRODUTO de PVC preto, rígido rosqueável, com rosca em ambas extremidades, em 

barras, de: 2"
M 428,00      -              -                      -                       

10.13
COMPOSI

ÇÃO
02348 

ELETRODUTO de PVC preto, rígido rosqueável, com rosca em ambas extremidades, em 

barras, de: 3"
M 100,00      -              -                      -                       

10.14
COMPOSI

ÇÃO
05255 

ELETRODUTO de PVC preto, rígido rosqueável, com rosca em ambas extremidades, em 

barras, de:
M 51,00        -              -                      -                       

10.15 SINAPI 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 66,00        -              -                      -                       

11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS SUBTOTAL -                       

ÁREA DA PRAÇA

11.00 PINTURA

11.01 EMOP 20.105.0005-A Pintura de meio-fio com cal, com uma demão M 3.175,66  -              -                      -                       

11.02 EMOP 17.017.0320-A

Pintura interna ou externa com tinta impermeável em cores para aplicação sobre 

concreto, tijolos, pedras ou argamassa de superfície porosa, em duas demãos, usando 

água como diluente

M² 82,00        -              -                      -                       
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11.03 EMOP 17.017.0320-A

Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético brilhante ou acetinado 

após lixamento, limpeza, desengorduramento, uma demão de fundo anti corrosivo na 

cor laranja de secagem rápida e duas demãos de acabamento

M² 44,88        -              -                      -                       

12.0 PINTURA SUBTOTAL -                       

ÁREA DA PRAÇA

12.00 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

12.01 EMOP 09.020.0080-A
TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº 14, MALHA LOSANGO 6 X 6CM.  FORNECIMENTO E 

COLOCAÇAO
M² 6,60          -              -                      -                       

12.02 MERCADO
EMOP/ 

ELEM/COMP
Banco de concreto aparente em madeira com 2,40m UNID. 43,00        -              -                      -                       

12.03 SCO_RIO PJ24.05.0153

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, 

tendo no centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa 

e bancos) de concreto armado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

UNID. 6,00          -              -                      -                       

12.04 EMOP 09.026.0025-A
Papeleira plástica para vias e praças públicas em polietileno (DIN), capacidade para 50l, 

medindo (75,50 x 34,50 x 43,50)cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
UNID. 18,00        -              -                      -                       
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12.05 SCO_RIO BP19.10.0053
Cordões de concreto simples, com seção de 10 x 25cm, moldados no local, inclusive 

escavação e reaterro
M 294,83      -              -                      -                       

12.06 EMOP 09.002.0032-A Plantio de grama em mudas, exclusive o fornecimento do material m² 464,32      -              -                      -                       

12.07 EMOP 09.001.0075-A PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA FLORIDAS, TIPO MOISÉS, BELA-EMILIA, ETC m² 970,95      -              -                      -                       

12.08 EMOP 09.002.0001-A

Plantio de árvore isolada até 2,00m de altura, de qualquer espécie, em logradouro 

público, inclusive transporte, terra preta simples e estaca de madeira (tutor), exclusive 

o fornecimento da árvore

UNID. 2,00          -              -                      -                       

12.09 EMOP 09.001.0020-A
Plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento da grama e 

transporte, exclusive preparo do terreno e o material para este
m² 2.894,65  -              -                      -                       

12.10 EMOP 09.003.0188-A Forração m² 130,00      -              -                      -                       

12.11 EMOP 09.003.0188-A Forração m² 334,32      -              -                      -                       

12.12 EMOP 09.003.0188-A Forração tapete inglês m² 278,19      -              -                      -                       

12.13 EMOP 09.003.0188-A Forração Hera roxa (hemigraphis Alternata) m² 153,98      -              -                      -                       

12.14 SCO_RIO PJ04.05.860 Forração barba-de-serpente (Ophiopogon Jaburan) m² 170,22      -              -                      -                       

12.15 EMOP 09.003.0178-A Forração Maranta-cinza (Ctenanthe Setoza) m² 39,26        -              -                      -                       

12.16 SCO_RIO
PJ04.05.830 - 

SCO-RIO
Forração/maciço Lírio-de-São-Jorge (Hemerocallis Olga Ullmann) m² 50,59        -              -                      -                       

12.17 EMOP 09.003.0176-A Bulbosas Jacinto (Hyacinthus Orientalis) m² 73,77        -              -                      -                       

12.18 EMOP 09.003.0026-A Folhagem - Forração Lumina (Chlorophytum Orchidastrum) UNID. 12,00        -              -                      -                       

12.19 EMOP 09.003.0070-A Palmeira leque (Licuala Grandis) UNID. 2,00          -              -                      -                       

12.20 SCO_RIO PJ04.05.0630 Arbusto Heliconia-papagaio (Heliconia Psittacorum) m² 115,14      -              -                      -                       

12.21 EMOP 09.003.0166-A Folhagem Asplênio (Asplenium Nidus) m² 16,08        -              -                      -                       

12.22 EMOP 09.005.0115-A Poda de árvores, limpeza de galhos secos e retirada de parasitas UNID. 18,00        -              -                      -                       

13.0 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS SUBTOTAL -                       

PRÉDIO SANITÁRIO

13.00 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS

13.01 EMOP 14.006.0088-A
Porta de madeira de lei em compensado, de 60 x 180 x 3cm, folheada nas 2 faces e 

marco de 7 x 3cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
UNID. 4,00          -              -                      -                       

13.02 EMOP 14.007.0075-A

Ferragens para porta de madeira, de 1 folha de abrir, para sanitários ou chuveiros 

coletivos, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e 

colocação das esquadrias), de:

UNID. 4,00          -              -                      -                       

13.03 EMOP 14.007.0010-A

Ferragens para porta de madeira, de 1 folha de abrir, de entrada principal, constando 

de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das 

esquadrias), de:

UNID. 2,00          -              -                      -                       

13.04 EMOP 14.006.0407-A
Aduela de madeira de lei, de 14 x 3cm, com 3,5cm de rebaixo. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO
M 10,00        -              -                      -                       

13.05 EMOP 14.006.0409-A Alizar de madeira de lei, de 5 x 2cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO M 20,00        -              -                      -                       

13.06 EMOP 14.006.0082-A
Porta de madeira de lei, maciça, com 5 almofadas de 80 x 210 x 3,5cm, exclusive 

ferragens, marcos e alizares. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
UNID. 1,00          -              -                      -                       

13.07 EMOP 14.004.0015-A
Vidro plano transparente comum, com 4mm de espessura. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO
m² 0,41          -              -                      -                       
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13.08 EMOP 14.007.0276-A
Fechadura de sobrepor, com cilindro, em latão, acabamento cromado, para portão. 

FORNECIMENTO
UNID. 1,00          -              -                      -                       

14.0 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS SUBTOTAL -                       

PRÉDIO SANITÁRIO

14.00 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

14.01 EMOP 12.035.0010-A

Parede divisória para sanitário em granito cinza carijó, com 3cm de espessura, polida 

nas duas faces, fixação piso ou parede, exclusive ferragens para fixação. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M² 3,50          -              -                      -                       

15.0 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS SUBTOTAL -                       

PRÉDIO SANITÁRIO

15.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

15.01 EMOP 15.003.0379-A
Assentamento de torneira (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais 

necessários
UNID. 4,00          -              -                      -                       

15.02 EMOP 15.003.0360-A
ASSENTAMENTO DE LAVATÓRIO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), 

INCLUSIVE MATERIAIS NECESSÁRIOS
UNID. 4,00          -              -                      -                       

15.03 EMOP 15.020.0160-A Lâmpada LED, bulbo, A60/DY, 7W, 120V, base E-27, FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO UNID. 9,00          -              -                      -                       

15.04 EMOP 15.019.0020-A
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E PLACA.  

FORNECIMENTO E COLOCAÇAO
UNID. 4,00          -              -                      -                       
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OBRA: Revitalização da Praça Amaral Peixoto

LOCAL DA OBRA: Rua Luiz Gomes - Centro do Município de Silva Jardim - RJ

Fonte: EMOP/SINAP/SCO-RIO - 05/19

BDI: 0,20                     

Item Fonte Código Descrição Unidade Qtde
R$ Unit.                

s/ BDI

R$ Unit.                

c/ BDI

 R$ Total                

c/ BDI 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

15.05 EMOP 15.019.0025-A
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES E PLACA.  

FORNECIMENTO E COLOCAÇAO
UNID. 1,00          -              -                      -                       

16.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS SUBTOTAL -                       

PRÉDIO SANITÁRIO

16.00 APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTES

16.01 EMOP 18.006.0037-A
Mictório de louça branca, com sifão integrado e medidas em torno de 33 x 28 x 53cm, 

inclusive acessórios de fixação. FORNECIMENTO
UNID. 2,00          -              -                      -                       

16.02 EMOP 18.002.0028-A
Cuba de louça branca, de sobrepor, oval, exclusive rabicho, sifão e torneira. 

FORNECIMENTO
UNID. 2,00          -              -                      -                       

16.03 EMOP 18.027.0460-A
Globo esférico em plástico, de 6” e plafonier em alumínio. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO
UNID. 46,00        -              -                      -                       

16.04 EMOP 18.009.0076-A
Torneira para lavatório, 1193 de 1/2” x 9cm aproximadamente, em metal cromado. 

FORNECIMENTO
UNID. 4,00          -              -                      -                       

16.05 EMOP 18.013.0123-A Sifão flexível para pia ou lavatório, em PVC. FORNECIMENTO 4,00 4,00          -              -                      -                       

16.06 EMOP 18.013.0133-A Rabicho plástico, de 40cm, com saída de 1/2”. FORNECIMENTO UNID. 6,00          -              -                      -                       

16.07 EMOP 18.016.0100-A
Barra de apoio tubular, em aço inoxidável, para lavatório de centro, medindo 63 x 

51cm, para pessoas com necessidades específicas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
UNID. 1,00          -              -                      -                       

17.0 SUBTOTAL -                       

PRÉDIO SANITÁRIO

17.00 REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS

17.01 EMOP 13.348.0040-A
Capa de degrau em granito cinza andorinha, 30 x 3cm, sem acabamento, assente como 

em 13.348.0010
m 2,00          -              -                      -                       

17.02 EMOP 13.348.0045-A
Espelho ou chapim em granito cinza andorinha, 20 x 3cm, sem acabamento, assentado 

como no item 13.348.0030
m 3,26          -              -                      -                       

17.03 EMOP 13.348.0070-A

Soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos, largura de 

13cm, assentado com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2, e 

rejuntamento com cimento branco e corante

m 0,55          -              -                      -                       

17.04 EMOP 13.330.0500-A
RECOMPOSIÇAO DE PISO DE CERÂMICAS, EXCLUSIVE ESTAS, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 

TOTAL E MATERIAIS DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COMO EM 13.330.010
M² 1,29          -              -                      -                       

, REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS SUBTOTAL -                       

PRÉDIO SANITÁRIO

18.00 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

18.01 EMOP 16.030.0001-A
Impermeabilização asfáltica (hidro-asfalto), consumo de 1,2kg/m², exclusive preparo da 

superfície e proteção mecânica
M² 82,66        -              -                      -                       

19.0 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES SUBTOTAL -                       

PRÉDIO SANITÁRIO

19.00 PINTURAS

19.01 EMOP 17.017.0361-A

REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO, COM TINTA 

GRAFITE EM DUAS DEMAOS APÓS LIXAMENTO LEVE, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO 

E UMA DEMAO DE TINTA ANTI-ÓXIDO

m² 3,78          -              -                      -                       
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 R$ Total                

c/ BDI 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

19.02 EMOP 17.017.0150-A

REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA EM BOM ESTADO COM TINTA DE 

BASE ALQUÍDICA, NA COR E TIPO DA EXISTENTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E 

DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

m² 10,17        -              -                      -                       

19.03 EMOP 17.017.0140-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM TINTA DE BASE 

ALQUÍDICA, BRILHANTE OU ACETINADA EM DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFÍCIE 

PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA, CONFORME O ITEM 17.017.100, 

EXCLUSIVE ESTE PREPARO

m² 18,54        -              -                      -                       

19.04 EMOP 17.018.0044-A

Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium ou 

standard (NBR 15079), para interior e exterior, incolor ou colorida, sobre tijolo, 

concreto liso, cimento sem amianto, revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 

uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento

m² 261,21      -              -                      -                       

19.05 EMOP 17.040.0024-A
Pintura de piso cimentado liso com tinta 100% acrílica, inclusive lixamento, limpeza e 

três demãos de acabamento aplicadas a rolo de lã, diluição em água a 20%
M² 10,78        -              -                      -                       

19.06 EMOP 17.040.0024-A
Pintura de piso cimentado liso com tinta 100% acrílica, inclusive lixamento, limpeza e 

três demãos de acabamento aplicadas a rolo de lã, diluição em água a 20%
M² 46,52        -              -                      -                       

20.0 SUBTOTAL -                       
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PRÉDIO SANITÁRIO

20.00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20.01 EMOP 05.001.0020-A

Demolição de pisos de mármore, soleiras, peitoris e escadas com respectiva camada de 

argamassa de assentamento, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de 

serviço

m² 10,76        -              -                      -                       

20.02 EMOP 05.001.0365-A Limpeza de pisos cerâmicos m² 48,61        -              -                      -                       

20.03 EMOP 05.001.0389-A
LIMPEZA EM PAREDE REVESTIDA COM PASTILHAS, INCLUSIVE O USO DE ESCADA ATÉ 2 

PAVIMENTOS, EXCLUSIVE ANDAIMES (VIDE CATEGORIA 05)
m² 118,26      -              -                      -                       

20.04 EMOP 05.001.0450-A
Limpeza de caixa d’água ou cisterna, com capacidade até 1000l, inclusive desinfecção 

conforme normas do INEA
UNID. 2,00          -              -                      -                       

20.05 EMOP 05.004.0010-A
LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO D`ÁGUA, SOLVENTE E ESCOVA DE 

PIAÇAVA
M² 118,33 -              -                      -                       

SUBTOTAL -                       

 PRÉDIO DO CORETO 

21.00  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

21.01 EMOP 05.001.0020-A

Demolição de pisos de mármore, soleiras, peitoris e escadas com respectiva camada de 

argamassa de assentamento, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de 

serviço

m² 7,16          -              -                      -                       

21.02 EMOP 05.001.0015-A
Demolição de piso de ladrilho com respectiva camada de argamassa de assentamento, 

inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço
m² 21,62        -              -                      -                       

21.03 EMOP 05.001.0007-A Demolição de revestimento em argamassa de cal e areia ou cimento e saibro m² 25,73        -              -                      -                       

SUBTOTAL -                       

 PRÉDIO DO CORETO 

22.00  REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS 

22.01 EMOP 13.348.0010-A

Revestimento de pisos com granito cinza andorinha, em placas com espessura de 2cm, 

sem acabamento, assente em superfície em osso, com nata de cimento sobre 

argamassa de cimento, areia e saibro, no traço 1:2:2 e rejuntamento pronto

m² 21,62        -              -                      -                       

22.02 EMOP 13.348.0040-A
Capa de degrau em granito cinza andorinha, 30 x 3cm, sem acabamento, assente como 

em 13.348.0010
M 5,40          -              -                      -                       

22.03 EMOP 13.348.0045-A
Espelho ou chapim em granito cinza andorinha, 20 x 3cm, sem acabamento, assentado 

como no item 13.348.0030
M 5,40          -              -                      -                       

22.04 EMOP 13.348.0070-A

Soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos, largura de 

13cm, assentado com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2, e 

rejuntamento com cimento branco e corante

M 7,12          -              -                      -                       

22.05 EMOP 13.001.0020-B
Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura, 

inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com 9mm de espessura
m² 25,73        -              -                      -                       

SUBTOTAL -                       

 PRÉDIO DO CORETO 

23.00  PINTURA 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

23.01 EMOP 17.018.0110-A

Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium ou 

standard (NBR 15079), para interior e exterior, incolor ou colorida, sobre tijolo, 

concreto liso, cimento sem amianto, revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 

uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento

m² 102,20      -              -                      -                       

23.02 EMOP 17.040.0024-A

PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRÍLICA, INCLUSIVE 

LIXAMENTO, LIMPEZA E TRÊS DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA, 

DILUIÇAO EM ÁGUA A 20%

m² 32,80        -              -                      -                       

SUBTOTAL -                       

 PRÉDIO DO CORETO 

24.00  COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 

24.01 EMOP 16.030.0001-A
PINTURA ASFÁLTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 1,2KG/M², EM SUPERFÍCIES 

LISAS, DE PEQUENAS DIMENSOES, COMO MARQUIZES, BANHEIROS, ETC
m² 32,80        -              -                      -                       

SUBTOTAL -                       

 PRÉDIO DO CORETO 

25.00  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 

25.01 EMOP 18.027.0460-A
Globo esférico em plástico, de 6” e plafonier em alumínio. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO
UNID. 1,00          -              -                      -                       
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

25.02 EMOP 15.020.0160-A Lâmpada LED, bulbo, A60/DY, 7W, 120V, base E-27, FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO UNID. 1,00          -              -                      -                       

25.03 EMOP 15.019.0010-A
TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMÍNIO FUNDIDO E TAMPA EM LATAO 

POLIDO, 30A/380V.  FORNECIMENTO E COLOCAÇAO
UNID. 3,00          -              -                      -                       

SUBTOTAL -                       

 CHAFARIZ DA PRAÇA 

26.00  MOVIMENTO DE TERRA 

26.01 EMOP 01.005.0001-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM 

EVENTUALMENTE ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO 

MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTAÇAO

m² 36,30        -              -                      -                       

26.02 EMOP 01.001.0075-B Perfuração manual de solo, a trado até 6” m 8,00          -              -                      -                       

26.03 EMOP 03.001.0001-B
Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), 

até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento
m³ 0,44          -              -                      -                       

SUBTOTAL -                       

 CHAFARIZ DA PRAÇA 

27.00  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

27.01 EMOP 05.058.0020-A
Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilização 

de solo, medida pela área coberta, inclusive perdas e transpasse
m² 28,26        -              -                      -                       

SUBTOTAL -                       

 CHAFARIZ DA PRAÇA 

28.00  ESTRUTURA 

28.01 EMOP 11.003.0020-A
Concreto para camadas preparatórias com 180kg de cimento por m³ de concreto, 

inclusive materiais, transporte, produção, lançamento e adensamento
m³ 0,08          -              -                      -                       

28.02 EMOP 11.003.0003-B

Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 

20MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e 

adensamento

m³ 3,73          -              -                      -                       

28.03 EMOP 11.004.0003-A

Formas especiais de madeira para abóbada de túnel, em madeira de 3ª, considerando o 

aproveitamento da madeira de 1 veze, inclusive fornecimento dos materiais e 

desmoldagem

m² 6,79          -              -                      -                       

28.04 EMOP 11.009.0014-B

BARRA DE AÇO CA-50, COM SALIÊNCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMAÇAO 

SUPERFICIAL MÍNIMO (ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5, DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM, 

DESTINADA À ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 

FORNECIMENTO, 10% DE PERDAS DE PONTA

kg 223,80      -              -                      -                       

28.05 EMOP 11.003.0070-A

Preenchimento com concreto de 15MPa em vazios de alvenaria de blocos de concreto 

20x20x40cm, em paredes de 20cm, medido pela área real, exclusive armação e a 

alvenaria

m² 5,03          -              -                      -                       

28.06 EMOP 06.085.0045-A Enrocamento com pedra-de-mão arrumada, inclusive fornecimento desta m³ 6,21          -              -                      -                       

SUBTOTAL -                       

 CHAFARIZ DA PRAÇA 

29.00  ALVENÁRIAS E DIVISÓRIAS 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

29.01 EMOP 12.005.0080-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20 X 20 X 40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:6, EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA, DE 

SUPERFÍCIE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL

m² 5,03          -              -                      -                       

SUBTOTAL -                       
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 CHAFARIZ DA PRAÇA 

30.00  PINTURAS 

30.01 EMOP 16.032.0001-A

Impermeabilização elástica para piscina elevada, apoiada ou enterrada sem ação de 

lençol freático, com membrana à base de poliuretano vegetal, atendendo a NBR 15487, 

isenta de solventes, com baixo teor de VOC, bicomponente, a qual resulta em uma 

membrana flexível com excelentes características físico-químicas, suporta exposição a 

raios UV e resistente ao vapor d’água. Aplicada a frio, em duas ou três demãos, 

dispensando o uso de primer, consumo de 2kg/m², com reforço de uma tela industrial 

de poliéster, aplicada sobre a 1ª demão, malha de 2 x 2mm ou conforme 

recomendação do fabricante, com tratamento do concreto (trincas, brocas, furos da 

forma, juntas de concretagem) e lixamento ou hidrojateamento para retirada de 

rebarbas, desmoldante, nata de cimento e abertura de poros, exclusive preparo da 

superfície. Em reformas remover o revestimento existente

m² 18,90        -              -                      -                       

SUBTOTAL -                       

 CHAFARIZ DA PRAÇA 

31.00  REVESTIMENTOS DE PAREDE 

31.01 EMOP 13.022.0029-A

Revestimento com pastilha cerâmica, 5 x 5cm, nas cores branco nevada, verde 

samambaia, verde xapuri, inclusive chapisco, emboço com argamassa de cimento, areia 

e saibro, no traço 1:2:2, assentes e rejuntadas com nata de cimento branco

m² 18,90        -              -                      -                       

31.02 EMOP 13.001.0065-B

Revestimento externo, emboço, de uma vez, com argamassa de cimento, cal hidratada 

aditivada e areia, no traço 1:1:12, com 2,5cm de espessura, inclusive chapisco de 

cimento e areia, no traço 1:3, com espessura de 9mm

m² 9,92          -              -                      -                       

31.03 EMOP 13.348.0055-A

Peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm, largura 28cm, assentado com 

nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 e 

rejuntamento com cimento branco

m 14,23        -              -                      -                       

31.04 MERCADO mercado Chafariz de cimento com acabamento pintado. UNID. 1,00          -              -                      -                       

SUBTOTAL -                       

 CHAFARIZ DA PRAÇA 

32.00  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 

32.01 MERCADO mercado Bomba submersa ou externa para lagos ornamentais Jato 9000 220v UNID. 1,00          -              -                      -                       

32.02 MERCADO mercado Bico Geiser para chafariz UNID. 4,00          -              -                      -                       

32.03 EMOP 15.036.0028-A
TUBO DE PVC RÍGIDO DE 25MM, SOLDÁVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
m 9,00          -              -                      -                       

32.04 EMOP 05031 TUBO de PVC rígido soldável, pon-ta/bolsa com virola, em barras de 6,00m, de m 36,00        -              -                      -                       

32.05 EMOP 15.030.0034-A
Registro de esfera, em PVC, soldável, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO
UNID. 4,00          -              -                      -                       

32.06 EMOP 15.038.0202-A
Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, com diâmetro de 32mm x 1”. 

FORNECIMENTO
UNID. 12,00        -              -                      -                       

32.07 EMOP 15.038.0302-A Curva 90º soldável, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO UNID. 14,00        -              -                      -                       
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R$ Unit.                

s/ BDI

R$ Unit.                

c/ BDI

 R$ Total                

c/ BDI 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

32.08 EMOP 15.038.0401-A Tê de redução 90º soldável, com diâmetro de 32mm x 25mm. FORNECIMENTO UNID. 1,00          -              -                      -                       

32.09 EMOP 15.038.0301-A Curva 90º soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO UNID. 4,00          -              -                      -                       

32.10 EMOP 15.038.0386-A Tê soldável 90º, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO UNID. 2,00          -              -                      -                       

32.11 EMOP 15.038.0422-A União soldável, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO UNID. 4,00          -              -                      -                       

32.12 EMOP 15.038.0436-A Luva soldável e com rosca, com diâmetro de 25mm x 1/2". FORNECIMENTO UNID. 4,00          -              -                      -                       

32.13 EMOP 15.001.0076-A

Abrigo para bomba, nas dimensões de 0,70 x 0,50 x 0,50m, em alvenaria de tijolos 

furados de 10 x 20 x 20cm, em paredes de meia vez, revestidas com argamassa de 

cimento e saibro, no traço 1:6, com fundo de concreto e tampa de concreto armado, 

porta de 60 x 40cm em chapa de ferro nº 16 e cadeado de 30mm, conforme projeto nº 

2089/ EMOP

UNID. 1,00          -              -                      -                       

SUBTOTAL -                       
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 

33.00  DRENAGEM PARA LIMPEZA 

33.01 EMOP 18.013.0165-A Grelha de aço inox, 10 x 10cm, sistema rotativo, com caixilho. FORNECIMENTO UNID. 1,00          -              -                      -                       

33.02 EMOP 15.036.0033-A
Tubo de PVC rígido de 75mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e 

fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
M 16,00        -              -                      -                       

33.03 EMOP 15.030.0040-A
Tubo de PVC rígido de 50mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive 

abertura e fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
UNID. 1,00          -              -                      -                       

33.04 EMOP 15.038.0208-A
Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, com diâmetro de 75mm x 

2.1/2”. FORNECIMENTO
UNID. 2,00          -              -                      -                       

33.05 EMOP 15.038.0306-A Curva 90º soldável, com diâmetro de 75mm. FORNECIMENTO UNID. 3,00          -              -                      -                       

SUBTOTAL -                       

                                                                                                                                                    -   

34.00  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 

34.01 EMOP 15.017.0195-A

TERMINAL MECÂNICO DE PRESSAO PARA LIGAÇAO DE DOIS CABOS A BARRAMENTO, 

FABRICADO EM BRONZE, COM BITOLAS DE 25 A 35MM². FORNECIMENTO E 

COLOCAÇAO.

UNID. 4,00          -              -                      -                       

34.02 EMOP 15.007.0430-A

Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de 

sobrepor, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de 

até 18 disjuntores com dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

UNID. 1,00          -              -                      -                       

34.03 SCO_RIO IP04.10.0106
Poste de aco SAE 1006/1020, reto, padrao Hadock Lobo, montagem 1, altura util de 

4,50m, com flange
UNID. 14,00        -              -                      -                       

34.04 EMOP 21.011.0010-A

Fundação simples de concreto pré-moldado, projeto RIOLUZ, com chumbadores de aço, 

provido de arruelas e porcas para fixação de poste reto de aço, de 3,50 até 6,00m, 

exclusive o poste e chumbadores

UNID. 14,00        -              -                      -                       

SUBTOTAL -                       

35.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

35.01
COMPOSI

ÇÃO
Composição ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 100,00      -              -                      -                       

22.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL SUBTOTAL -                       

TOTAL GERAL

OBS: NA DATA DO CERTAME, SERÁ OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA UNIFICADA PREENCHIDA. FICA A LICITANTE OBRIGADA A 

APRESENTAR AS PLANILHAS ANEXO I-B(MODELO DE PROPOSTA DE CONVÊNIO) E ANEXO I-C (MODELO PROPOSTA RECURSO PRÓPRIO), DEVIDAMENTE 

PREENCHIDAS, NO PRAZO DE 24(VINTE E QUATRO) HORAS, APÓS O FIM DO CERTAME.
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ÁREA DA PRAÇA

1.00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.01 EMOP 05.001.0001-A
Demolição manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro 

de serviço
m³        10,48          -              -                      -                       

1.02 EMOP 05.001.0023-A
Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do 

canteiro de serviço
M³ 8,00            -              -                      -                       

1.03 EMOP 05.001.0134-A Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros UNID. 51,00          -              -                      -                       
1.04 EMOP 21.004.0140-A Retirada de luminária em altura de 4,00 a 9,00m UNID. 8,00            -              -                      -                       

1.05 EMOP 05.001.0144-A Arrancamento de aparelhos de iluminação, inclusive lâmpadas UNID. 28,00          -              -                      -                       

1.06 EMOP 05.001.0147-A Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portões m² 6,60            -              -                      -                       

1.07 EMOP 05.001.0059-A Remoção manual de piso de pedra portuguesa, inclusive base de assentamento m² 14,07          -              -                      -                       

1.08 EMOP 05.001.0080-A
Remoção de carpete ou tapete colado no piso, inclusive limpeza de resíduo de cola com 

palha de aço
m² 347,38       -              -                      -                       

1.09 EMOP 05.001.0142-A
Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto, retos ou curvos, inclusive 

afastamento lateral dentro do canteiro de serviço
m 157,44       -              -                      -                       

1.10 EMOP 05.001.0062-A REMOÇAO DE PLAQUEAMENTO DE CONCRETO m² 5,00            -              -                      -                       

1.11 EMOP 05.001.0170-A
Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 10,00m 

de distância, inclusive carga a pá
M³ 14,48          -              -                      -                       

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES SUBTOTAL -                       

ÁREA DA PRAÇA

2.00 GALERIA, DRENOS E CONEXOS

2.01 EMOP 06.014.0122-A

Caixa para registros padrão CEDAE, de alvenaria de blocos de concreto ( 20 x 20 x 40cm 

) preenchidos com concreto de 20 MPa, em paredes de uma vez (0,20m), dimensões 

internas de 0,60 x 0,60 x 0,20m, com tampa de concreto com 10cm de espessura 

mínima, util

UNID. 6,00            -              -                      -                       

2.02 EMOP 06.015.0060-A
Grelha e caixilho de concreto armado, sendo as dimensões externas de 0,40 x 0,90m 

(grelha) e 1,10 x 0,54m (caixilho). FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
UNID. 2,00            -              -                      -                       

5.0 GALERIA, DRENOS E CONEXOS SUBTOTAL -                       

ÁREA DA PRAÇA

3.00 BASES E PAVIMENTOS

3.01 SINAPI 93679
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO 

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/02015
M² 80,69          -              -                      -                       

3.02 SCO_RIO RV14.65.0050

RECOMPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO DE PEDRA PORTUGUESA, ASSENTADA COM 

FAROFA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRAÇO 1:5, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

MATERIAL PARA REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE A PEDRA

M² 14,07          -              -                      -                       

3.03 SINAPI 84183
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM 

CIMENTO COMUM
M2 438,32       -              -                      -                       

6.0 BASES E PAVIMENTOS SUBTOTAL -                       

ÁREA DA PRAÇA

4.00 ESTRUTURAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONVÊNIO
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4.01 EMOP 11.003.0001-B

Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 

15MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e 

adensamento

M³ 0,20            -              -                      -                       

8.0 ESTRUTURAS SUBTOTAL -                       

ÁREA DA PRAÇA

5.00 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

5.01 EMOP 12.005.0030-A

Alvenaria de blocos de concreto 15 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e 

areia, no traço 1:8, em paredes de 0,15m de espessura, de superfície corrida, até 3,00m 

de altura e medida pela área real

M² 1,60            -              -                      -                       

9.0 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS SUBTOTAL -                       

ÁREA DA PRAÇA

6.00 REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS

6.01 EMOP 13.410.0012-A PEDRA PORTUGUESA COM 60% DE PEDRA BRANCA.  FORNECIMENTO SEM COLOCAÇAO M² 0,70            -              -                      -                       

6.02 EMOP 13.001.0014-A
Revestimento chapiscado de cimento e areia, no traço 1:3, peneirado, espessura de 

9mm, aplicado sobre emboço existente
M² 5,00            -              -                      -                       

6.03 EMOP 13.348.0012-A

Revestimento de pisos com  granito cinza andorinha apicoado, em placas, com 

espessura de 3cm, assentado sobre terreno nivelado, com nata de cimento sobre 

argamassa de cimento e areia, no traço 1:3

M² 5,27            -              -                      -                       

6.04 EMOP 13.348.0030-A

Rodapé de granito cinza andorinha, com acabamento serrado, com 7cm de altura e 2cm 

de espessura, assente em parede em osso, com chapisco , argamassa de cimento, areia 

e saibro no traço 1:2:2 e nata de cimento sobre chapisco de cimento e areia, no traço 

1:3 (inclusive este) e rejuntamento pronto

m 15,16          -              -                      -                       

6.05 SCO_RIO RV14.45.0100 Carpete de nylon, espessura de 6mm M² 347,38       -              -                      -                       

10.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS SUBTOTAL -                       

ÁREA DA PRAÇA

7.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

7.01 EMOP 21.026.0200-A

Cabo de cobre rígido, seção de 10mm², formados por condutores em fios de cobre 

nú,encordoamento classe 2, isolamento para 1kV,em polietileno reticulado (XLPE) ou 

etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 

7287 e especificação Rioluz EM-RIOLUZ-74. FORNECIMENTO

M 6,00            -              -                      -                       

7.02 SINAPI 1007

Cabo de cobre rígido, seção de 50mm², formados por condutores em fios de cobre nú, 

encordoamento classe 2, isolamento para 1kV, em polietileno reticulado (XLPE) ou 

etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 

7287 e especificação Rioluz EM-RIOLUZ-74. FORNECIMENTO

M 1.976,00    -              -                      -                       

7.03 EMOP 21.026.0100-A Cabo de cobre rígido de 1kV, seção de 6,00mm², PVC/70ºC. FORNECIMENTO M 6,00            -              -                      -                       
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONVÊNIO

7.04 SINAPI 74104/1

Caixa de passagem de alvenaria de tijolo maciço (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma 

vez (0,20m), de 0,40 x 0,40 x 0,60m, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 

1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as 

paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, inclusive tampa de concreto 

armado, 15MPa, com espessura de 10cm

UNID. 31,00          -              -                      -                       

7.05 EMOP 15.007.0600-A
Disjuntor termomagnético, tripolar, de 10 a 50A x 250V.  FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO
UNID. 1,00            -              -                      -                       

7.06 EMOP 15.007.0570-A
Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 250V.  FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO
UNID. 1,00            -              -                      -                       

7.07 EMOP 15.007.0522-A
Disjuntores / interruptores diferenciais (D.I), classe AC, 2 polos, instantâneo, corrente 

nominal ( In ) 63A x 240V, sensibilidade 30mA / 300mA. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
UNID. 2,00            -              -                      -                       

7.08 SCO_RIO IP 44.05.0050 Base externa para rele fotoeletrico. Fornecimento.(desonerado) UNID. 5,00            -              -                      -                       

7.09 SCO_RIO IP 49.25.0806

Lampada a vapor de sodio, alta pressao, potencia de 70W, base E-27, bulbo ovoide, 

difuso, corrente 1,0A, tensao 90V, pulso de acendimento 2,5 a 4kv, fluxo luminoso 

nominal >=5600 lm, temperatura de cor >= 1900o K, vida media >= 16000hs, posicao de 

funcionamento universal a NBR - 662 e EM-RIOLUZ no 57. Fornecimento.(desonerado)

UNID. 128,00       -              -                      -                       

7.10 SCO_RIO IP 49.25.0806

Lampada a vapor de sodio, alta pressao, potencia de 70W, base E-27, bulbo ovoide, 

difuso, corrente 1,0A, tensao 90V, pulso de acendimento 2,5 a 4kv, fluxo luminoso 

nominal >=5600 lm, temperatura de cor >= 1900o K, vida media >= 16000hs, posicao de 

funcionamento universal a NBR - 662 e EM-RIOLUZ no 57. Fornecimento.(desonerado)

UNID. 27,00          -              -                      -                       

7.11 SCO_RIO IT24.04.0062
ELETRODUTO de PVC preto, rígido rosqueável, com rosca em ambas extremidades, em 

barras, de: 1.1/2"
M 557,00       -              -                      -                       

7.12 SCO_RIO IT24.04.0065
ELETRODUTO de PVC preto, rígido rosqueável, com rosca em ambas extremidades, em 

barras, de: 2"
M 428,00       -              -                      -                       

7.13
COMPOSI

ÇÃO
02348 

ELETRODUTO de PVC preto, rígido rosqueável, com rosca em ambas extremidades, em 

barras, de: 3"
M 100,00       -              -                      -                       

7.14
COMPOSI

ÇÃO
05255 

ELETRODUTO de PVC preto, rígido rosqueável, com rosca em ambas extremidades, em 

barras, de:
M 51,00          -              -                      -                       

7.15 SINAPI 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 66,00          -              -                      -                       

11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS SUBTOTAL -                       

ÁREA DA PRAÇA

8.00 PINTURA

8.01 EMOP 20.105.0005-A Pintura de meio-fio com cal, com uma demão M 3.175,66    -              -                      -                       

8.02 EMOP 17.017.0320-A

Pintura interna ou externa com tinta impermeável em cores para aplicação sobre 

concreto, tijolos, pedras ou argamassa de superfície porosa, em duas demãos, usando 

água como diluente

M² 82,00          -              -                      -                       
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONVÊNIO

8.03 EMOP 17.017.0320-A

Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético brilhante ou acetinado 

após lixamento, limpeza, desengorduramento, uma demão de fundo anti corrosivo na 

cor laranja de secagem rápida e duas demãos de acabamento

M² 44,88          -              -                      -                       

12.0 PINTURA SUBTOTAL -                       

ÁREA DA PRAÇA

9.00 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

9.01 EMOP 09.020.0080-A
TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº 14, MALHA LOSANGO 6 X 6CM.  FORNECIMENTO E 

COLOCAÇAO
M² 6,60            -              -                      -                       

9.02 MERCADO
EMOP/ 

ELEM/COMP
Banco de concreto aparente em madeira com 2,40m UNID. 43,00          -              -                      -                       

9.03 SCO_RIO PJ24.05.0153

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, 

tendo no centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa 

e bancos) de concreto armado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

UNID. 6,00            -              -                      -                       

9.04 EMOP 09.026.0025-A
Papeleira plástica para vias e praças públicas em polietileno (DIN), capacidade para 50l, 

medindo (75,50 x 34,50 x 43,50)cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
UNID. 18,00          -              -                      -                       

9.05 SCO_RIO BP19.10.0053
Cordões de concreto simples, com seção de 10 x 25cm, moldados no local, inclusive 

escavação e reaterro
M 294,83       -              -                      -                       

9.06 EMOP 09.002.0032-A Plantio de grama em mudas, exclusive o fornecimento do material m² 464,32       -              -                      -                       

9.07 EMOP 09.001.0075-A PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA FLORIDAS, TIPO MOISÉS, BELA-EMILIA, ETC m² 970,95       -              -                      -                       

9.08 EMOP 09.002.0001-A

Plantio de árvore isolada até 2,00m de altura, de qualquer espécie, em logradouro 

público, inclusive transporte, terra preta simples e estaca de madeira (tutor), exclusive 

o fornecimento da árvore

UNID. 2,00            -              -                      -                       

9.09 EMOP 09.001.0020-A
Plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento da grama e 

transporte, exclusive preparo do terreno e o material para este
m² 2.894,65    -              -                      -                       

9.10 EMOP 09.003.0188-A Forração m² 130,00       -              -                      -                       

9.11 EMOP 09.003.0188-A Forração m² 334,32       -              -                      -                       

9.12 EMOP 09.003.0188-A Forração tapete inglês m² 278,19       -              -                      -                       

9.13 EMOP 09.003.0188-A Forração Hera roxa (hemigraphis Alternata) m² 153,98       -              -                      -                       

9.14 SCO_RIO PJ04.05.860 Forração barba-de-serpente (Ophiopogon Jaburan) m² 170,22       -              -                      -                       

9.15 EMOP 09.003.0178-A Forração Maranta-cinza (Ctenanthe Setoza) m² 39,26          -              -                      -                       

9.16 SCO_RIO
PJ04.05.830 - 

SCO-RIO
Forração/maciço Lírio-de-São-Jorge (Hemerocallis Olga Ullmann) m² 50,59          -              -                      -                       

9.17 EMOP 09.003.0176-A Bulbosas Jacinto (Hyacinthus Orientalis) m² 73,77          -              -                      -                       

9.18 EMOP 09.003.0026-A Folhagem - Forração Lumina (Chlorophytum Orchidastrum) UNID. 12,00          -              -                      -                       

9.19 EMOP 09.003.0070-A Palmeira leque (Licuala Grandis) UNID. 2,00            -              -                      -                       

9.20 SCO_RIO PJ04.05.0630 Arbusto Heliconia-papagaio (Heliconia Psittacorum) m² 115,14       -              -                      -                       

9.21 EMOP 09.003.0166-A Folhagem Asplênio (Asplenium Nidus) m² 16,08          -              -                      -                       

9.22 EMOP 09.005.0115-A Poda de árvores, limpeza de galhos secos e retirada de parasitas UNID. 18,00          -              -                      -                       

13.0 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS SUBTOTAL -                       
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONVÊNIO

PRÉDIO SANITÁRIO

10.00 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS

10.01 EMOP 14.006.0088-A
Porta de madeira de lei em compensado, de 60 x 180 x 3cm, folheada nas 2 faces e 

marco de 7 x 3cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
UNID. 4,00            -              -                      -                       

10.02 EMOP 14.007.0075-A

Ferragens para porta de madeira, de 1 folha de abrir, para sanitários ou chuveiros 

coletivos, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e 

colocação das esquadrias), de:

UNID. 4,00            -              -                      -                       

10.03 EMOP 14.007.0010-A

Ferragens para porta de madeira, de 1 folha de abrir, de entrada principal, constando 

de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das 

esquadrias), de:

UNID. 2,00            -              -                      -                       

10.04 EMOP 14.006.0407-A
Aduela de madeira de lei, de 14 x 3cm, com 3,5cm de rebaixo. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO
M 10,00          -              -                      -                       

10.05 EMOP 14.006.0409-A Alizar de madeira de lei, de 5 x 2cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO M 20,00          -              -                      -                       

10.06 EMOP 14.006.0082-A
Porta de madeira de lei, maciça, com 5 almofadas de 80 x 210 x 3,5cm, exclusive 

ferragens, marcos e alizares. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
UNID. 1,00            -              -                      -                       

10.07 EMOP 14.004.0015-A
Vidro plano transparente comum, com 4mm de espessura. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO
m² 0,41            -              -                      -                       

10.08 EMOP 14.007.0276-A
Fechadura de sobrepor, com cilindro, em latão, acabamento cromado, para portão. 

FORNECIMENTO
UNID. 1,00            -              -                      -                       

14.0 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS SUBTOTAL -                       

PRÉDIO SANITÁRIO

11.00 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

11.01 EMOP 12.035.0010-A

Parede divisória para sanitário em granito cinza carijó, com 3cm de espessura, polida 

nas duas faces, fixação piso ou parede, exclusive ferragens para fixação. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M² 3,50            -              -                      -                       

15.0 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS SUBTOTAL -                       

PRÉDIO SANITÁRIO

12.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

12.01 EMOP 15.003.0379-A
Assentamento de torneira (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais 

necessários
UNID. 4,00            -              -                      -                       

12.02 EMOP 15.003.0360-A
ASSENTAMENTO DE LAVATÓRIO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), 

INCLUSIVE MATERIAIS NECESSÁRIOS
UNID. 4,00            -              -                      -                       

12.03 EMOP 15.020.0160-A Lâmpada LED, bulbo, A60/DY, 7W, 120V, base E-27, FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO UNID. 9,00            -              -                      -                       

12.04 EMOP 15.019.0020-A
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E PLACA.  

FORNECIMENTO E COLOCAÇAO
UNID. 4,00            -              -                      -                       

12.05 EMOP 15.019.0025-A
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES E PLACA.  

FORNECIMENTO E COLOCAÇAO
UNID. 1,00            -              -                      -                       

16.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS SUBTOTAL -                       

PRÉDIO SANITÁRIO

13.00 APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTES

13.01 EMOP 18.006.0037-A
Mictório de louça branca, com sifão integrado e medidas em torno de 33 x 28 x 53cm, 

inclusive acessórios de fixação. FORNECIMENTO
UNID. 2,00            -              -                      -                       
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONVÊNIO

13.02 EMOP 18.002.0028-A
Cuba de louça branca, de sobrepor, oval, exclusive rabicho, sifão e torneira. 

FORNECIMENTO
UNID. 2,00            -              -                      -                       

13.03 EMOP 18.027.0460-A
Globo esférico em plástico, de 6” e plafonier em alumínio. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO
UNID. 46,00          -              -                      -                       

13.04 EMOP 18.009.0076-A
Torneira para lavatório, 1193 de 1/2” x 9cm aproximadamente, em metal cromado. 

FORNECIMENTO
UNID. 4,00            -              -                      -                       

13.05 EMOP 18.013.0123-A Sifão flexível para pia ou lavatório, em PVC. FORNECIMENTO 4,00 4,00            -              -                      -                       

13.06 EMOP 18.013.0133-A Rabicho plástico, de 40cm, com saída de 1/2”. FORNECIMENTO UNID. 6,00            -              -                      -                       

13.07 EMOP 18.016.0100-A
Barra de apoio tubular, em aço inoxidável, para lavatório de centro, medindo 63 x 

51cm, para pessoas com necessidades específicas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
UNID. 1,00            -              -                      -                       

17.0 SUBTOTAL -                       

PRÉDIO SANITÁRIO

14.00 REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS

14.01 EMOP 13.348.0040-A
Capa de degrau em granito cinza andorinha, 30 x 3cm, sem acabamento, assente como 

em 13.348.0010
m 2,00            -              -                      -                       

14.02 EMOP 13.348.0045-A
Espelho ou chapim em granito cinza andorinha, 20 x 3cm, sem acabamento, assentado 

como no item 13.348.0030
m 3,26            -              -                      -                       

14.03 EMOP 13.348.0070-A

Soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos, largura de 

13cm, assentado com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2, e 

rejuntamento com cimento branco e corante

m 0,55            -              -                      -                       

14.04 EMOP 13.330.0500-A
RECOMPOSIÇAO DE PISO DE CERÂMICAS, EXCLUSIVE ESTAS, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 

TOTAL E MATERIAIS DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COMO EM 13.330.010
M² 1,29            -              -                      -                       

, REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS SUBTOTAL -                       

PRÉDIO SANITÁRIO

15.00 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

15.01 EMOP 16.030.0001-A
Impermeabilização asfáltica (hidro-asfalto), consumo de 1,2kg/m², exclusive preparo da 

superfície e proteção mecânica
M² 82,66          -              -                      -                       

19.0 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES SUBTOTAL -                       

PRÉDIO SANITÁRIO

16.00 PINTURAS

16.01 EMOP 17.017.0361-A

REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO, COM TINTA 

GRAFITE EM DUAS DEMAOS APÓS LIXAMENTO LEVE, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO 

E UMA DEMAO DE TINTA ANTI-ÓXIDO

m² 3,78            -              -                      -                       

16.02 EMOP 17.017.0150-A

REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA EM BOM ESTADO COM TINTA DE 

BASE ALQUÍDICA, NA COR E TIPO DA EXISTENTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E 

DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

m² 10,17          -              -                      -                       

1.6.03 EMOP 17.017.0140-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM TINTA DE BASE 

ALQUÍDICA, BRILHANTE OU ACETINADA EM DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFÍCIE 

PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA, CONFORME O ITEM 17.017.100, 

EXCLUSIVE ESTE PREPARO

m² 18,54          -              -                      -                       
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONVÊNIO

16.04 EMOP 17.018.0044-A

Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium ou 

standard (NBR 15079), para interior e exterior, incolor ou colorida, sobre tijolo, 

concreto liso, cimento sem amianto, revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 

uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento

m² 261,21       -              -                      -                       

16.05 EMOP 17.040.0024-A
Pintura de piso cimentado liso com tinta 100% acrílica, inclusive lixamento, limpeza e 

três demãos de acabamento aplicadas a rolo de lã, diluição em água a 20%
M² 10,78          -              -                      -                       

16.06 EMOP 17.040.0024-A
Pintura de piso cimentado liso com tinta 100% acrílica, inclusive lixamento, limpeza e 

três demãos de acabamento aplicadas a rolo de lã, diluição em água a 20%
M² 46,52          -              -                      -                       

20.0 SUBTOTAL -                       

PRÉDIO SANITÁRIO

17.00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

17.01 EMOP 05.001.0020-A

Demolição de pisos de mármore, soleiras, peitoris e escadas com respectiva camada de 

argamassa de assentamento, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de 

serviço

m² 10,76          -              -                      -                       

17.02 EMOP 05.001.0365-A Limpeza de pisos cerâmicos m² 48,61          -              -                      -                       

17.03 EMOP 05.001.0389-A
LIMPEZA EM PAREDE REVESTIDA COM PASTILHAS, INCLUSIVE O USO DE ESCADA ATÉ 2 

PAVIMENTOS, EXCLUSIVE ANDAIMES (VIDE CATEGORIA 05)
m² 118,26       -              -                      -                       

17.04 EMOP 05.001.0450-A
Limpeza de caixa d’água ou cisterna, com capacidade até 1000l, inclusive desinfecção 

conforme normas do INEA
UNID. 2,00            -              -                      -                       

17.05 EMOP 05.004.0010-A
LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO D`ÁGUA, SOLVENTE E ESCOVA DE 

PIAÇAVA
M² 118,33 -              -                      -                       

SUBTOTAL -                       

 PRÉDIO DO CORETO 

18.00  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

18.01 EMOP 05.001.0020-A

Demolição de pisos de mármore, soleiras, peitoris e escadas com respectiva camada de 

argamassa de assentamento, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de 

serviço

m² 7,16            -              -                      -                       

18.02 EMOP 05.001.0015-A
Demolição de piso de ladrilho com respectiva camada de argamassa de assentamento, 

inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço
m² 21,62          -              -                      -                       

18.03 EMOP 05.001.0007-A Demolição de revestimento em argamassa de cal e areia ou cimento e saibro m² 25,73          -              -                      -                       

SUBTOTAL -                       

 PRÉDIO DO CORETO 

19.00  PINTURA 

19.01 EMOP 17.018.0110-A

Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium ou 

standard (NBR 15079), para interior e exterior, incolor ou colorida, sobre tijolo, 

concreto liso, cimento sem amianto, revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 

uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento

m² 102,20       -              -                      -                       
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONVÊNIO

19.02 EMOP 17.040.0024-A

PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRÍLICA, INCLUSIVE 

LIXAMENTO, LIMPEZA E TRÊS DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA, 

DILUIÇAO EM ÁGUA A 20%

m² 32,80          -              -                      -                       

SUBTOTAL -                       

 PRÉDIO DO CORETO 

20.00  COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 

20.01 EMOP 16.030.0001-A
PINTURA ASFÁLTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 1,2KG/M², EM SUPERFÍCIES 

LISAS, DE PEQUENAS DIMENSOES, COMO MARQUIZES, BANHEIROS, ETC
m² 32,80          -              -                      -                       

SUBTOTAL -                       

 PRÉDIO DO CORETO 

21.00  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 

21.01 EMOP 18.027.0460-A
Globo esférico em plástico, de 6” e plafonier em alumínio. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO
UNID. 1,00            -              -                      -                       

21.02 EMOP 15.020.0160-A Lâmpada LED, bulbo, A60/DY, 7W, 120V, base E-27, FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO UNID. 1,00            -              -                      -                       

21.03 EMOP 15.019.0010-A
TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMÍNIO FUNDIDO E TAMPA EM LATAO 

POLIDO, 30A/380V.  FORNECIMENTO E COLOCAÇAO
UNID. 3,00            -              -                      -                       

SUBTOTAL -                       

 CHAFARIZ DA PRAÇA 

22.00  MOVIMENTO DE TERRA 

22.01 EMOP 01.005.0001-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM 

EVENTUALMENTE ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO 

MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTAÇAO

m² 36,30          -              -                      -                       

22.02 EMOP 01.001.0075-B Perfuração manual de solo, a trado até 6” m 8,00            -              -                      -                       

22.03 EMOP 03.001.0001-B
Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), 

até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento
m³ 0,44            -              -                      -                       

SUBTOTAL -                       

 CHAFARIZ DA PRAÇA 

23.00  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

23.01 EMOP 05.058.0020-A
Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilização 

de solo, medida pela área coberta, inclusive perdas e transpasse
m² 28,26          -              -                      -                       

SUBTOTAL -                       

 CHAFARIZ DA PRAÇA 

24.00  ESTRUTURA 

24.01 EMOP 11.003.0020-A
Concreto para camadas preparatórias com 180kg de cimento por m³ de concreto, 

inclusive materiais, transporte, produção, lançamento e adensamento
m³ 0,08            -              -                      -                       

24.02 EMOP 11.003.0003-B

Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 

20MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e 

adensamento

m³ 3,73            -              -                      -                       
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONVÊNIO

24.03 EMOP 11.004.0003-A

Formas especiais de madeira para abóbada de túnel, em madeira de 3ª, considerando o 

aproveitamento da madeira de 1 veze, inclusive fornecimento dos materiais e 

desmoldagem

m² 6,79            -              -                      -                       

24.04 EMOP 11.009.0014-B

BARRA DE AÇO CA-50, COM SALIÊNCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMAÇAO 

SUPERFICIAL MÍNIMO (ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5, DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM, 

DESTINADA À ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 

FORNECIMENTO, 10% DE PERDAS DE PONTA

kg 223,80       -              -                      -                       

24.05 EMOP 11.003.0070-A

Preenchimento com concreto de 15MPa em vazios de alvenaria de blocos de concreto 

20x20x40cm, em paredes de 20cm, medido pela área real, exclusive armação e a 

alvenaria

m² 5,03            -              -                      -                       

24.06 EMOP 06.085.0045-A Enrocamento com pedra-de-mão arrumada, inclusive fornecimento desta m³ 6,21            -              -                      -                       

SUBTOTAL -                       

 CHAFARIZ DA PRAÇA 

25.00  ALVENÁRIAS E DIVISÓRIAS 

25.01 EMOP 12.005.0080-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20 X 20 X 40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:6, EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA, DE 

SUPERFÍCIE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL

m² 5,03            -              -                      -                       

SUBTOTAL -                       

 CHAFARIZ DA PRAÇA 

26.00  PINTURAS 

26.01 EMOP 16.032.0001-A

Impermeabilização elástica para piscina elevada, apoiada ou enterrada sem ação de 

lençol freático, com membrana à base de poliuretano vegetal, atendendo a NBR 15487, 

isenta de solventes, com baixo teor de VOC, bicomponente, a qual resulta em uma 

membrana flexível com excelentes características físico-químicas, suporta exposição a 

raios UV e resistente ao vapor d’água. Aplicada a frio, em duas ou três demãos, 

dispensando o uso de primer, consumo de 2kg/m², com reforço de uma tela industrial 

de poliéster, aplicada sobre a 1ª demão, malha de 2 x 2mm ou conforme 

recomendação do fabricante, com tratamento do concreto (trincas, brocas, furos da 

forma, juntas de concretagem) e lixamento ou hidrojateamento para retirada de 

rebarbas, desmoldante, nata de cimento e abertura de poros, exclusive preparo da 

superfície. Em reformas remover o revestimento existente

m² 18,90          -              -                      -                       

SUBTOTAL -                       

 CHAFARIZ DA PRAÇA 

27.00  REVESTIMENTOS DE PAREDE 

27.01 EMOP 13.022.0029-A

Revestimento com pastilha cerâmica, 5 x 5cm, nas cores branco nevada, verde 

samambaia, verde xapuri, inclusive chapisco, emboço com argamassa de cimento, areia 

e saibro, no traço 1:2:2, assentes e rejuntadas com nata de cimento branco

m² 18,90          -              -                      -                       

27.02 EMOP 13.001.0065-B

Revestimento externo, emboço, de uma vez, com argamassa de cimento, cal hidratada 

aditivada e areia, no traço 1:1:12, com 2,5cm de espessura, inclusive chapisco de 

cimento e areia, no traço 1:3, com espessura de 9mm

m² 9,92            -              -                      -                       
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONVÊNIO

27.03 EMOP 13.348.0055-A

Peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm, largura 28cm, assentado com 

nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 e 

rejuntamento com cimento branco

m 14,23          -              -                      -                       

27.04 MERCADO mercado Chafariz de cimento com acabamento pintado. UNID. 1,00            -              -                      -                       

SUBTOTAL -                       

 CHAFARIZ DA PRAÇA 

28.00  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 

28.01 MERCADO mercado Bomba submersa ou externa para lagos ornamentais Jato 9000 220v UNID. 1,00            -              -                      -                       

28.02 MERCADO mercado Bico Geiser para chafariz UNID. 4,00            -              -                      -                       

28.03 EMOP 15.036.0028-A
TUBO DE PVC RÍGIDO DE 25MM, SOLDÁVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
m 9,00            -              -                      -                       

28.04 EMOP 05031 TUBO de PVC rígido soldável, pon-ta/bolsa com virola, em barras de 6,00m, de m 36,00          -              -                      -                       

28.05 EMOP 15.030.0034-A
Registro de esfera, em PVC, soldável, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO
UNID. 4,00            -              -                      -                       

28.06 EMOP 15.038.0202-A
Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, com diâmetro de 32mm x 1”. 

FORNECIMENTO
UNID. 12,00          -              -                      -                       

28.07 EMOP 15.038.0302-A Curva 90º soldável, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO UNID. 14,00          -              -                      -                       

28.08 EMOP 15.038.0401-A Tê de redução 90º soldável, com diâmetro de 32mm x 25mm. FORNECIMENTO UNID. 1,00            -              -                      -                       

28.09 EMOP 15.038.0301-A Curva 90º soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO UNID. 4,00            -              -                      -                       

28.10 EMOP 15.038.0386-A Tê soldável 90º, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO UNID. 2,00            -              -                      -                       

28.11 EMOP 15.038.0422-A União soldável, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO UNID. 4,00            -              -                      -                       

28.12 EMOP 15.038.0436-A Luva soldável e com rosca, com diâmetro de 25mm x 1/2". FORNECIMENTO UNID. 4,00            -              -                      -                       

28.13 EMOP 15.001.0076-A

Abrigo para bomba, nas dimensões de 0,70 x 0,50 x 0,50m, em alvenaria de tijolos 

furados de 10 x 20 x 20cm, em paredes de meia vez, revestidas com argamassa de 

cimento e saibro, no traço 1:6, com fundo de concreto e tampa de concreto armado, 

porta de 60 x 40cm em chapa de ferro nº 16 e cadeado de 30mm, conforme projeto nº 

2089/ EMOP

UNID. 1,00            -              -                      -                       

SUBTOTAL -                       

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 

29.00  DRENAGEM PARA LIMPEZA 

29.01 EMOP 18.013.0165-A Grelha de aço inox, 10 x 10cm, sistema rotativo, com caixilho. FORNECIMENTO UNID. 1,00            -              -                      -                       

29.02 EMOP 15.036.0033-A
Tubo de PVC rígido de 75mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e 

fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
M 16,00          -              -                      -                       

29.03 EMOP 15.030.0040-A
Tubo de PVC rígido de 50mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive 

abertura e fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
UNID. 1,00            -              -                      -                       

29.04 EMOP 15.038.0208-A
Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, com diâmetro de 75mm x 

2.1/2”. FORNECIMENTO
UNID. 2,00            -              -                      -                       

29.05 EMOP 15.038.0306-A Curva 90º soldável, com diâmetro de 75mm. FORNECIMENTO UNID. 3,00            -              -                      -                       

SUBTOTAL -                       

                                                                                                                                                    -   
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Item Fonte Código Descrição Unidade Qtde
R$ Unit.                

s/ BDI

R$ Unit.                

c/ BDI

 R$ Total                

c/ BDI 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONVÊNIO

30.00  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 

30.01 EMOP 15.017.0195-A

TERMINAL MECÂNICO DE PRESSAO PARA LIGAÇAO DE DOIS CABOS A BARRAMENTO, 

FABRICADO EM BRONZE, COM BITOLAS DE 25 A 35MM². FORNECIMENTO E 

COLOCAÇAO.

UNID. 4,00            -              -                      -                       

30.02 EMOP 15.007.0430-A

Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de 

sobrepor, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de 

até 18 disjuntores com dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

UNID. 1,00            -              -                      -                       

30.03 SCO_RIO IP04.10.0106
Poste de aco SAE 1006/1020, reto, padrao Hadock Lobo, montagem 1, altura util de 

4,50m, com flange
UNID. 14,00          -              -                      -                       

30.04 EMOP 21.011.0010-A

Fundação simples de concreto pré-moldado, projeto RIOLUZ, com chumbadores de aço, 

provido de arruelas e porcas para fixação de poste reto de aço, de 3,50 até 6,00m, 

exclusive o poste e chumbadores

UNID. 14,00          -              -                      -                       

SUBTOTAL -                       

31.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

31.01
COMPOSI

ÇÃO
Composição ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 100,00       -              -                      -                       

22.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL SUBTOTAL -                       

TOTAL GERAL -                       
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MOBILIZAÇÃO

1.00 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

1.01 EMOP 01.005.0001-A
Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m 

de profundidade e afastamento lateral do material excedente, exclusive compactação.
M² 2,03              -               -                                  -                         

1.02 EMOP 01.005.0001-A
Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m 

de profundidade e afastamento lateral do material excedente, exclusive compactação.
M² 4.258,35      -               -                                  -                         

1.03 EMOP 01.005.0001-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM 

EVENTUALMENTE ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO 

MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO

M² 80,69            -               -                                  -                         

1.04 EMOP 01.050.0122-A
Projeto executivo de instalação elétrica para urbanização até 15000m², apresentado em 

Autocad, inclusive as legalizações pertinentes
m² 8.735,19      -               -                                  -                         

1.0 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO SUBTOTAL -                         

2.00 CANTEIRO DE OBRA

2.01 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00              -               -                                  -                         

2.02 SINAPI 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
MES 6,00              -               -                                  -                         

2.03 SINAPI 10777
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 

CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO
MES 6,00              -               -                                  -                         

2.04 EMOP 02.002.0005-A

Tapume de vedação ou proteção executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado, 

espessura de 0,5mm, estas com 4 vezes de utilização, inclusive engradamento de madeira, 

utilizado 2 vezes e pintura esmalte sintético na face externa.

m² 790,79          -               -                                  -                         

2.0 CANTEIRO DE OBRA SUBTOTAL -                         

ÁREA DA PRAÇA

3.00 TRANSPORTES

3.01 EMOP 04.014.0095-A

Locação de caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, para retirada de 

entulho de obra, inclusive carregamento, transporte e descarregamento, exclusive taxa 

para descarga em locais autorizados e/ou licenciados (vide item 04.014.0110). Custo por 

unidade de caçamba

unid 3,00              -               -                                  -                         

3.02 EMOP 04.005.0300-A
TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇAO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVE 

CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.015)
KM 50,00            -               -                                  -                         

3.03 EMOP 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇAO DA FAMÍLIA 02.006 unid 1,00              -               -                                  -                         
3.0 TRANSPORTES SUBTOTAL -                         

 PRÉDIO DO CORETO 

4.00  REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS 

4.01 EMOP 13.348.0010-A

Revestimento de pisos com granito cinza andorinha, em placas com espessura de 2cm, 

sem acabamento, assente em superfície em osso, com nata de cimento sobre argamassa 

de cimento, areia e saibro, no traço 1:2:2 e rejuntamento pronto

m² 21,62            -               -                                  -                         

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  RECURSO PRÓPRIO
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4.02 EMOP 13.348.0040-A
Capa de degrau em granito cinza andorinha, 30 x 3cm, sem acabamento, assente como em 

13.348.0010
M 5,40              -               -                                  -                         

4.03 EMOP 13.348.0045-A
Espelho ou chapim em granito cinza andorinha, 20 x 3cm, sem acabamento, assentado 

como no item 13.348.0030
M 5,40              -               -                                  -                         

4.04 EMOP 13.348.0070-A

Soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos, largura de 13cm, 

assentado com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2, e rejuntamento com 

cimento branco e corante

M 7,12              -               -                                  -                         

4.05 EMOP 13.001.0020-B
Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura, 

inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com 9mm de espessura
m² 25,73            -               -                                  -                         

SUBTOTAL -                         

TOTAL GERAL
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1. INTRODUÇÃO 
 

Este Memorial Descritivo é parte integrante do Projeto Básico para a 

revitalização da Praça Amaral Peixoto localizada no município de Silva Jardim/RJ e 

compreende um conjunto de informações e discriminações técnicas, critérios, 

condições e procedimentos estabelecidos para sua concepção. 

 
Fazem parte do conjunto deste Projeto: 
 

 Projeto Básico de Arquitetura; 

 Projeto Básico Paisagístico; 

 Projeto Básico de Pavimentação; 

 Projeto Básico – Detalhamento dos bancos; 

 Projeto Básico – Detalhamento do chafariz. 

 Projeto Básico – Elétrica 
 
 

2. DADOS DO PROJETO 
 
     2.1. Dados do Projeto Básico 
 

A Praça Amaral Peixoto está localizada na quadra circundada pelas ruas: Luiz 

Gomes, Silva Jardim, Padre Ávila e Sansão Pedro David. Possui área construída total 

de 8.735,19m². 

           Está implantada a partir do ponto de referência localizada no eixo da 

coordenada UTM E -22.650796; N -42.389857. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 01 – Localização 

Praça  
Amaral 

Peixoto 

R. Luiz Gomes 

http://www.silvajardim.rj.gov.br/


4 Rua Luiz Gomes, sem número, Centro – Silva Jardim - RJ CEP: 28820-000 

Telefax: (22) 2668-1712 - www.silvajardim.rj.gov.br  -  e-mail:semosp.sj@gmail.com 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 02 – Projeto Proposto 

 
 
3 - SERVIÇOS PRELIMINARES E TRABALHOS DE CAMPO 

 
            3.1. Praça 

 
A Praça Amaral Peixoto atualmente, está pavimentada com pedras portuguesas em 

desenhos simples. Devido a proposta projetual de abertura de novas vias e alargamento do 

recuo para colocação de bancos e manutenção das vias já existentes, haverá necessidade 

de recomposição de 14,07m² das pedras portuguesas, sendo o assentado sobre mistura de 

cimento e saibro. Todo o meio-fio da área de intervenção levará pintura com cal, com uma 

demão. 

 

              3.2. Coreto 

 

Para o coreto foi proposto a demolição do piso de ladrilho com respectiva camada de 

argamassa de assentamento, para a colocação do novo revestimento em granito cinza 

andorinha, em placas de 30x 30cm e espessura de 2cm, assentado com nata de cimento 

sobre argamassa de cimento, areia e saibro, com rejunte pronto na cor cinza. Incluindo capa 

http://www.silvajardim.rj.gov.br/
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do degrau, espelho e soleira. 

A cobertura levará pintura asfáltica (hidro-asfalto) na parte externa para proteção 

contra infiltrações. Internamente o emboço deverá ser refeito com argamassa de cimento e 

areia.  Pintura com tinta látex fosca, classificação premium, na cor branca sobre superfície 

lisa, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento. 

O calçamento ao redor da construção deverá levar pintura de piso cimentado com tinta 

100% acrílica, em três demãos de acabamento aplicadas a rolo de lã, com diluição em 20% 

de água.   

 

              3.3. Chafariz 

 

Chafariz pré-moldado com altura total de 2,10m, composto por três bacias com 

larguras de 0,50m, 0,70m e 1,30m. Bomba submersa ou externa para lagos ornamentais jato 

9000 para quatro esguichos de bico gêiser 75 com altura máxima de 0,95m. O lago do chafariz 

será feito com blocos de concreto 20x20x40cm, assentes com argamassa de cimento e areia 

no traço de 1:6, em paredes de 20cm de espessura. Toda parte interna receberá 

impermeabilização elástica para piscina elevada, membrana à base de poliuretano vegetal, 

atendendo a NBR15487. Parede revestido com pastilha cerâmica 5x5cm, nas cores branco 

nevada, verde samambaia, verde Xapuri. Peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 

2cm, largura 28cm, assentado com nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e 

areia, no traço 1:3:3 e rejuntamento com cimento branco. Chafariz de cimento com 

acabamento pintado. 

 
           3.4. Drenagem e instalações elétricas 
 

Serão considerados 6 caixas para registros, que ficarão localizados nos canteiros 

servindo para regar os mesmos, deverão ser em alvenaria com blocos de concreto (20 x 20 x 

40cm) preenchidos com concreto de 20MPa, com dimensões internas de 0,60 x 0,60 x 0,20m, 

com tampa de concreto com 10cm de espessura mínima.  

As grelhas e caixilhos serão recompostos, executados em concreto armado. 

Para a recuperação de 28 postes decorativos, modelo Versailles com três globos 

deverá ser feita repintura sobre ferro com tinta grafite na cor cinza escuro, em duas demãos 

após lixamento leve, limpeza, desengorduramento e uma demão de tinta anti-óxido, troca de 

46 globos em plástico, e colocação de 2 braços.  

Deverão ser instalados 14 novos postes modelo aço SAE 1006/1020 reto, padrão 

http://www.silvajardim.rj.gov.br/
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Hadock Lobo, com três globos, iguais aos existentes, com fundação simples de concreto pré-

moldado, com chumbadores de aço, provido de arruelas e porcas para fixação de poste reto 

de aço. Todos os 43 postes levarão lâmpadas de vapor de sódio de 70w. 

A iluminação artística será feita em 27 árvores por projetor em alumínio repuxado, 

com, com lâmpada a vapor de sódio, alta pressão, potência de 70w, base E-27, bulbo ovoide, 

difuso. 

 

               3.5.PAVIMENTAÇÃO 
 

Na área destinada para a academia será utilizada pavimentação de lajotas em 

concreto, altamente vibrado, intertravado, colorido em vermelho, com espessura de 6cm, 

resistente a compressão de 35 MPa, assentado sobre colchão de pó-de-pedra, areia, e juntas 

com pedrisco e asfalto. 

As novas passagens abertas nos canteiros para acesso ao chafariz serão 

pavimentadas em pedra portuguesa na cor branca, assentada com farofa de cimento e saibro. 

Faz-se necessário a recomposição da pavimentação em pedra portuguesa nas cores 

existentes, preta e branca, assentada com farofa de cimento e saibro. Deverá ser feita limpeza 

da pedra portuguesa com jato d’água, solvente e escova de piaçava.  

 

4 - ACABAMENTOS 

 
 

4.1. Bancos 
 

Os bancos serão erguidos em concreto aparente 2,40x0,57, com o assento e encosto 

revestidos com ripas de madeira parajú com 6cm de largura e 2cm de espessura. 

 

4.2. Mesas 
 

Foi considerado em projeto seis mesas de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em 

marmorite armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas 

cores branca e preta, pés dos bancos e da mesa em concreto armado. 

 

4.3. Lixeiras 
 

Deverão ser instaladas 18 papeleiras plásticas em polietileno (DIN), com capacidade 

para 50l, medindo 75,50x34,50x43,50cm. 
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5. Lista de desenhos/pranchas: 
 
 

PROJETO BÁSICO DA PRAÇA AMARAL PEIXOTO 

ITEM TÍTULO DO DESENHO NUMERO DO DESENHO 

1 PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA – 
PLANTA BAIXA, CORTES, VISTAS E 
DETALHES  

PAISAGISMO – PRANCHA 01 

2 PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA – 
PLANTA BAIXA, DEMOLIR / CONSTRUIR 

DEMOLIR CONSTRUIR – PRANCHA 
02 

3 PROJETO BÁSICO DE ELÉTRICA 
 

PROJETO DE ELÉTRICA – 
PRANCHA 03 

4 PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA 
EXISTENTE – PRÉDIO DO CORETO 

PLANTA BAIXA, CORTE, FACHADA 
– PRANCHA 04 

 

 
6.  SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 
 

6.1. Serviços de escritório, laboratório e campo 
 
      O preparo manual de terreno compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m 
de profundidade e afastamento lateral do material excedente, exclusive compactação. Os 
locais onde receberam esse serviço, subdividem em: 
  

 Área do antigo busto (1,39m²)  - Àrea do antigo mastro (0,64m²), mediante 
necessidade de abertura de fluxos para pedestre, sendo transferido para outro local 
apropriado; 

   Área dos canteiros do jardim (4.258,35m²) – Recebendo espécies variadas, conforme 
projeto de Paisagismo; 

 Área da futura academia ( 80,69m²); 
Projeto executivo de instalação elétrica, mediante apresentação de projeto básico, surgindo a 
necessidade desse item 1,04, por ser uma área extensa. 

     
 6.2. Canteiro de obra 

 
A área de obra deverá ser fechada com tapume em chapa de madeira compensada, 

resinada, lisa, a prova d’água, com 2,20x1,10m e espessura de 6mm, pregadas em peças de 

madeira de 3ª de 3”x3”  horizontais e verticais a cada 1,22m. 

A placa de identificação da obra com 3,00x2,00m será em chapa de aço galvanizado 

pintada, e fixada em suportes de madeira.  

O escritório será alocado em container com 2,20m de largura, comprimento de 6,20m 

e altura de 2,50m, de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo acústico 

no forro, piso em compensado naval e instalações elétricas cabíveis. 
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O sanitário também será alocado em container, este com 2,30m x 4,30m e altura de 

2,50m, em chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo acústico no forro, piso 

em compensado naval, com instalações elétricas e hidro sanitárias, 3 bacias sanitárias, 4 

chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório. 

6.3. Transporte 
 

Está contemplado a locação de 3 caçambas de aço tipo container com 5m³ de 

capacidade, para retirada de entulho de obra, inclusive carregamento, transporte e 

descarregamento. 

Transporte, carga e descarga de container, segundo descrição da família 02.006. 

 

6.4. Serviços complementares 
            

            Os serviços complementares estão subdivididos em três etapas; Área da praça, 
Prédio sanitário, Prédio do coreto e Chafariz da praça. 
 

Área da praça: 

  Será demolido manualmente, concreto simples com empilhamento lateral 
dentro do canteiro de obra, nos seguintes locais: Calçada do prédio sanitário existente, base 
do busto, base do mastro, laje do antigo chafariz, conforme projeto – Prancha 02. Parede de 
alvenaria de tijolos furados na parede do antigo chafariz e coluna do busto. 

 Serão retirados os bancos danificados existentes, sendo 18 unidades com 
encosto e 33 sem encosto; 

 Retirada de 8 luminárias em postes de concreto e 28 aparelhos de iluminação, 
inclusive lâmpadas dos postes decorativos; 

 Remoção manual de piso de pedra portuguesa danificada, inclusive base de 
assentamento, nas áreas informadas em projeto – Prancha 02; 

 Arrancamento de meios-fios, para recebimento dos novos bancos, com 
dimensões maiores, conforme projeto – Prancha 02; 

 Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 
10,00m de distância, inclusive carga a pá – Bota fora demolições; 

 
Prédio Coreto: 

 Demolição de pisos de mármores, soleiras, peitoris e escadas com respectiva 
camada de argamassa de assentamento, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de 
serviço, nos seguintes locais: piso, espelho, soleira e caixa da escada do coreto; 

 Demolição de piso de ladrilho do coreto, com respectiva camada de 
assentamento, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço;  

 Demolição de revestimento em argamassa de cal e areia ou cimento e saibro, 
no teto do coreto. 

 
Chafariz da praça: 

 Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para 
impermeabilização de solo, medida pela área coberta, inclusive perdas e transpasse. 
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6.5. Galerias, drenos e conexos 
 

Área da praça: 

 Caixa para registro padrão CEDAE, de alvenaria de blocos de concreto (20 x 20 x 
40cm) preenchidos com concreto de 20 Mpa, em paredes de uma vez (0,20m), dimensões 
internas de 0,60 x 0,60 x 0,20m, com tampa de concreto com 10cm de espessura mínima, útil 
– Para torneira de jardim e caixa para registro de bloco de concreto; 

 Grelha e caixilho de concreto armado, sendo as dimensões externas de 0,40 x 0,90m 
(grelha) e 1,10 x 0,54m (caixilho), entre o playground e os banheiros. 
 
6.6. Bases e pavimentos 
 
Área da praça: 

 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 
10cm, espessura de 6cm, AFF 12/02015. (Área da academia); 

 Recomposição de pavimentação de pedra portuguesa, assentada com farofa de 
cimento de saibro, no traço 1:5, inclusive fornecimento do material para rejuntamento, 
exclusive a pedra. (Para recomposição das áreas informadas em projeto, com a descrição R1 
à R46 – 14,07m²); 

 Piso em pedra portuguesa sobre base se areia, rejuntado com cimento comum. 
(Abertura para bancos, mesas, banca de jornal, fluxos, novo chafariz, marco do IBGE, 
fluxos/mesas, cobertura do piso do antigo chafariz, antigo mastro e antigo busto); 
 
 
6.7. Fundações 

 
Área da praça: 

 Estaca de concreto fck=15Mpa, armada, moldada no terreno, com diâmetro de 
150mm, com capacidade para 15t, inclusive fornecimentos dos materiais e concretagem com 
adensamento manual, exclusive perfuração. (Coluna para instalação do busto 2,00m); 

 
6.8. Estruturas 

 

Área da praça: 

 Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 
15 Mpa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento. 
(Piso do busto e mastro). 

 
Chafariz da praça: 

 Concreto para camadas preparatórias com 180kg de cimento por m³ de concreto, 
inclusive matérias transportes, preparo com betoneira, lançamento e adensamento. (Proteção 
da tubulação elétrica); 

 Concreto dosado racionalmente para resistência característica à compressão de 
20Mpa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento. 
(Laje do piso, pilar enterrado, pilar de alvenaria e viga); 

 Formas especiais de madeira para abóbada de túnel, em madeira de 3ª, considerando 
aproveitamento da madeira de 1 vez, inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem. 
(Laje de piso, pilar de alvenaria e viga); 

 Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial 
mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 8 a 12mm, destinada à armadura de concreto 
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armado, compreendendo fornecimento, 10% de perdas de ponta; 

 Preenchimento com concreto de 15Mpa em vazios de alvenarias de blocos de 
concreto 20x20x40cm, em paredes de 20cm, medido pela área real, exclusive armação e a 
alvenaria; 

 Enrocamento com pedra-de-mão arrumada, inclusive fornecimento desta. (Área com 
raio de 2,65m no centro da pedra);  
 

6.9. Alvenarias e divisórias 
 

Área da praça: 

 Alvenaria de blocos de concreto 15x20x40cm, assentes com argamassas de cimento 
e areia, no traço 1:8, em paredes de 0,15m de espessura corrida, até 3,00m de altura e medida 
pela área real. (Busto e mastro). 

 
Chafariz da praça: 

 Alvenaria de blocos de concreto 20x20x40cm, assentes com argamassas de cimento 
e areia, no traço 1:6, em paredes de 0,20m de espessura, de superfície corrida, até 3,00m de 
altura e medida pela área real.  
 

6.10. Revestimentos de paredes, tetos e pisos 
 

Área da praça: 

 Pedra portuguesa com 60% de pedra branca. Fornecimento e colocação. 
(Recomposição das áreas informadas em projeto, com a descrição R1 à R46 =14,07m²); 

 Revestimento de pisos com granito cinza andorinha apicoado, em placas, com 
espessura de 3cm, assentado sobre terreno nivelado, com nata de cimento sobre argamassa 
de cimento e areia, no traço 1:3. (piso do busto, mastro e monumento sesquicentenário); 

 Rodapé de granito cinza andorinha, com acabamento serrado. Com 7cm de altura e 
2cm de espessura, assente em parede em osso, com chapisco, argamassa de cimento, areia 
e saibro 1:2:2 e nata de cimento sobre chapisco de cimento e areia, no traço 1:3 (inclusive 
este) e rejuntamento pronto. (Piso do busto, mastro e monumento sesquicentenário); 
 
Prédio Coreto: 

 Revestimento de pisos com granito cinza andorinha, em placas com espessura de 
2cm, sem acabamento, assente em superfície em osso, com nata de cimento sobre 
argamassa de cimento, areia e saibro, no traço 1:2:2 e rejuntamento pronto. (Piso do coreto); 

 Capa de degrau em granito cinza andorinha, 30x3cm, sem acabamento, assente como 
em 13.348.0010. (Coreto, banheiros, escadas dos banheiros e coreto); 

 Espelho ou chapim em granito cinza andorinha, 20x3cm, sem acabamento, assentado 
como no item 13.348.0030. 

 Soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos, largura de 
13cm, assentado com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2, e rejuntamento 
ciom cimento branco e corante. 

 Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura, 
inclusive, chapisco e areia, no traço 1:3, com 9mm de espessura. 
 
Chafariz da praça: 

 Revestimento com pastilha cerâmica, 5 x 5cm, nas cores branco nevada, verde 
samambaia, verde xapuri, inclusive chapisco, emboço com argamassa de cimento, areia e 
saibro, no traço 1:2:2, assentes e rejuntadas com nata de cimento branco 
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 Revestimento externo, emboço, de uma vez, com argamassa de cimento, cal hidratada 
aditivada e areia, no traço 1:1:12, com 2,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e 
areia, no traço 1:3, com espessura de 9mm 

 Peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm, largura 28cm, assentado com 
nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 e rejuntamento 
com cimento branco 

 Chafariz de cimento com acabamento pintado. 
 
 
 
6.11. Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas 

 
Área da praça: 

 Cabo de cobre rígido, seção de 10mm², formados por condutores em fios de cobre nú, 
encordoamento classe 2, isolamento para 1kV,em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno 
propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e 
especificação Rioluz EM-RIOLUZ-74. FORNECIMENTO 

 Cabo de cobre rígido, seção de 50mm², formados por condutores em fios de cobre nú, 
encordoamento classe 2, isolamento para 1kV, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno 
propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e 
especificação Rioluz EM-RIOLUZ-74. FORNECIMENTO 

 Cabo de cobre rígido de 1kV, seção de 6,00mm², PVC/70ºC. FORNECIMENTO 

 Caixa de passagem de alvenaria de tijolo maciço (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma 
vez (0,20m), de 0,40 x 0,40 x 0,60m, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 
em volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes 
revestidas internamente com a mesma argamassa, inclusive tampa de concreto armado, 
15MPa, com espessura de 10cm 

 Disjuntor termomagnético, tripolar, de 10 a 50A x 250V.  FORNECIMENTO e 
COLOCAÇÃO 

 Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 250V.  FORNECIMENTO e 
COLOCAÇÃO 

 Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 250V.  FORNECIMENTO e 
COLOCAÇÃO 

 Disjuntores / interruptores diferenciais (D.I), classe AC, 2 polos, instantâneo, corrente 
nominal ( In ) 63A x 240V, sensibilidade 30mA / 300mA. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

 Base externa para rele fotoeletrico. Fornecimento.(desonerado) 

 Lâmpada a vapor de sódio, alta pressão, potência de 70W, base E-27, bulbo ovoide, 
difuso, corrente 1,0A, tensão 90V, pulso de acendimento 2,5 a 4kv, fluxo luminoso nominal 
>=5600 lm, temperatura de cor >= 1900o K, vida média >= 16000hs, posição de 
funcionamento universal a NBR - 662 e EM-RIOLUZ no 57. Fornecimento. (desonerado) 

 Lâmpada a vapor de sódio, alta pressão, potência de 70W, base E-27, bulbo ovoide, 
difuso, corrente 1,0A, tensão 90V, pulso de acendimento 2,5 a 4kv, fluxo luminoso nominal 
>=5600 lm, temperatura de cor >= 1900o K, vida media >= 16000hs, posição de 
funcionamento universal a NBR - 662 e EM-RIOLUZ no 57. Fornecimento.(desonerado) 

 ELETRODUTO de PVC preto, rígido rosqueável, com rosca em ambas extremidades, 
em barras, de: 

 ELETRODUTO de PVC preto, rígido rosqueável, com rosca em ambas extremidades, 
em barras, de: 
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 ELETRODUTO de PVC preto, rígido rosqueável, com rosca em ambas extremidades, 
em barras, de: 

 ELETRODUTO de PVC preto, rígido rosqueável, com rosca em ambas extremidades, 
em barras, de: 

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
Prédio do coreto: 

 Globo esférico em plástico, de 6” e plafonier em alumínio. FORNECIMENTO e 
COLOCAÇÃO 

 Lâmpada LED, bulbo, A60/DY, 7W, 120V, base E-27, FORNECIMENTO e 
COLOCAÇÃO 

 TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMÍNIO FUNDIDO E TAMPA EM 
LATAO POLIDO, 30A/380V.  FORNECIMENTO E COLOCAÇAO. 

 
Chafariz da praça: 

 Bomba submersa ou externa para lagos ornamentais Jato 9000 220v 

 Bico Geiser para chafariz 

 TUBO DE PVC RÍGIDO DE 25MM, SOLDÁVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, 
EMENDAS, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.  FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

 TUBO de PVC rígido soldável, pon-ta/bolsa com virola, em barras de 6,00m, de 

 Registro de esfera, em PVC, soldável, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO e 
COLOCAÇÃO 

 Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, com diâmetro de 32mm x 
1”. FORNECIMENTO 

 Curva 90º soldável, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO 

 Tê de redução 90º soldável, com diâmetro de 32mm x 25mm. FORNECIMENTO 

 Curva 90º soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO 

 Tê soldável 90º, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO 

 União soldável, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO 

 Abrigo para bomba, nas dimensões de 0,70 x 0,50 x 0,50m, em alvenaria de tijolos 
furados de 10 x 20 x 20cm, em paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento 
e saibro, no traço 1:6, com fundo de concreto e tampa de concreto armado, porta de 60 x 
40cm em chapa de ferro nº 16 e cadeado de 30mm, conforme projeto nº 2089/ EMOP 

 
6.12. Pintura 
 
Área da praça: 

 Pintura de meio-fio com cal, com uma demão 

 Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético brilhante ou acetinado 
após lixamento, limpeza, desengorduramento, uma demão de fundo anticorrosivo na cor 
laranja de secagem rápida e duas demãos de acabamento. 

 
Prédio do coreto: 

 Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium ou 
standard (NBR 15079), para interior e exterior, incolor ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, 
cimento sem amianto, revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, uma demão de 
selador acrílico e duas demãos de * acabamento 
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 PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRÍLICA, INCLUSIVE 
LIXAMENTO, LIMPEZA E TRÊS DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA, 
DILUIÇAO EM ÁGUA A 20%. 

 
Chafariz da praça: 

 Impermeabilização elástica para piscina elevada, apoiada ou enterrada sem ação de 
lençol freático, com membrana à base de poliuretano vegetal, atendendo a NBR 15487, isenta 
de solventes, com baixo teor de VOC, bi componente, a qual resulta em uma membrana 
flexível com excelentes características físico-químicas, suporta exposição a raios UV e 
resistente ao vapor d’água. Aplicada a frio, em duas ou três demãos, dispensando o uso de 
primer, consumo de 2kg/m², com reforço de uma tela industrial de poliéster, aplicada sobre a 
1ª demão, malha de 2 x 2mm ou conforme recomendação do fabricante, com tratamento do 
concreto (trincas, brocas, furos da forma, juntas de concretagem) e lixamento ou 
hidrojateamento para retirada de rebarbas, desmoldante, nata de cimento e abertura de poros, 
exclusive preparo da superfície. Em reformas remover o revestimento existente 

 
6.13. Serviços de parques e jardins 
 
Preparo da região para o plantio 

O local que será realizado plantio, serão em 17 canteiros. Os pisos existentes no caminho 

do transporte de materiais e entorno das áreas onde serão executados os serviços deverão 

ser protegidos. 

Os 17 canteiros de áreas aproximadamente de 4.258,35m², deverão sofrer preparo manual 

do terreno, compreendendo acerto e raspagem eventual até 0,30m de profundidade. 

- CUIDADOS COM AS MUDAS: As mudas deverão ser protegidas da ação do sol e do 

vento e plantadas o mais rapidamente possível, assim que chegarem à obra, a fim de se evitar 

sofrimento. As mudas em torrão deverão receber cuidados redobrados, minimizando a perda 

de água; 

- COLOCAÇÃO DAS MUDAS NAS COVAS: As mudas deverão ser totalmente retiradas 

de sua embalagem tomando-se cuidado para não danificar o torrão da planta. Apenas as 

embalagens feitas com materiais orgânicos como o sisal, poderão ser mantidas na hora do 

plantio. Durante o plantio a terra do fundo, intermediária e de superfície deverá se irrigada. A 

muda deverá ser cuidadosamente colocada bem no centro da cova e o colo da muda deverá 

ficar em concordância com a superfície da jardineira 

 
Área da praça: 

  Banco de concreto aparente em madeira com 2,40m  

 Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, 
tendo no centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e 
bancos) de concreto armado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

 Papeleira plástica para vias e praças públicas em polietileno (DIN), capacidade para 
50l, medindo (75,50 x 34,50 x 43,50)cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 
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 Cordões de concreto simples, com seção de 10 x 25cm, moldados no local, inclusive 
escavação e reaterro. 

 Plantio de grama em mudas, exclusive o fornecimento do material 

 Plantio de plantas de cobertura floridas, tipo moisés, bela-emília, etc, exclusive 
fornecimento. (Todas as espécies, exceto as gramas). 

 Plantio de árvore isolada até 2,00m de altura, de qualquer espécie, em logradouro 
público, inclusive transporte, terra preta simples e estaca de madeira (tutor), exclusive o 
fornecimento da árvore 

 Plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento da grama e 
transporte, exclusive * preparo do terreno e o material para este 

 Forração. (Grama amendoim). 

 Forração. (Grama preta/urso). 

 Forração tapete inglês 

 Forração Hera roxa (hemigraphis Alternata) 

 Forração barba-de-serpente (Ophiopogon Jaburan) 

 Forração Maranta-cinza (Ctenanthe Setoza) 

 Forração/maciço Lírio-de-São-Jorge (Hemerocallis Olga Ullmann) 

 Bulbosas Jacinto (Hyacinthus Orientalis) 

 Folhagem - Forração Lumina (Chlorophytum Orchidastrum) 

 Palmeira leque (Licuala Grandis) 

 Arbusto Heliconia-papagaio (Heliconia Psittacorum) 

 Folhagem Asplênio (Asplenium Nidus) 

 Poda de árvores, limpeza de galhos secos e retirada de parasitas 
 
6.14. Movimento de terra 
 
Chafariz da praça: 

 PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM 
EVENTUALMENTE ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO 
MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTAÇAO. 

 Perfuração manual de solo, a trado até 6”. 

 Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), 
até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento. 

 
6.15. Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas - Drenagem para 

limpeza 
 
Área da praça: 

 Grelha de aço inox, 10 x 10cm, sistema rotativo, com caixilho. FORNECIMENTO 

 Tubo de PVC rígido de 75mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e 
fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO. 

 Tubo de PVC rígido de 50mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive 
abertura e fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO. 

 TERMINAL MECÂNICO DE PRESSAO PARA LIGAÇAO DE DOIS CABOS A 
BARRAMENTO, FABRICADO EM BRONZE, COM BITOLAS DE 25 A 35MM². 
FORNECIMENTO E COLOCAÇAO. 

 Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de 
sobrepor, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de até 18 
disjuntores com dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 
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 Poste de aço SAE 1006/1020, reto, padrão Hadock Lobo, montagem 1, altura útil de 
4,50m, com flange. 

 Fundação simples de concreto pré-moldado, projeto RIOLUZ, com chumbadores de 
aço, provido de arruelas e porcas para fixação de poste reto de aço, de 3,50 até 6,00m, 
exclusive o poste e chumbadores. 

 
6.16. Administração local  
 

De acordo com a Planilha Orçamentária e Memória de Cálculo. 
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OBRA :

LOCAL:

ITEM

CÓDIGO EMOP 

DESONERADA / 

SINAPI
UNID. QUANT.

1.00

comprimento larg

área do antigo busto 1,17 x 1,19 1,39

área do antigo mastro 0,80 x 0,80 0,64

SubTotal = 2,03

área

1 31,88

2 351,36

3 321,81

4 266,70

5 167,06

6 294,86

7 209,32

8 342,88

9 339,83

10 176,83

11 248,47

12 402,69

13 163,05

14 182,27

15 362,61

16 380,65

17 16,08

SubTotal = 4.258,35

área

80,69 80,69

SubTotal = 80,69

8.735,19 m²

2.00

Compr. Altura Quant. Total

3,00 x 2,00 x 1,00 = 6,00

Total = 6,00 M2

1,00 und

1,00 und

comprimento altura
Total 

aproximado
359,45 X 2,20 = 790,79

Total = 790,79

                MEMÓRIA   DE   CÁLCULO 

1.01

1.02 01.005.0001-A

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e 

afastamento lateral do material excedente, exclusive compactação.

M² 4.258,35

preparação dos canteiros do jardim - Conforme Prancha 02

01.005.0001-A

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e 

afastamento lateral do material excedente, exclusive compactação.
M²

4.258,35

1.03

Nota: O item 73847/001 não existe mais na fonte 05/2019.

1.04 01.050.0122-A

Projeto executivo de instalação elétrica para urbanização até 15000m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes

m² 8.735,19

2.01 74209/001

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

M2 6,00

2.04 02.002.0005-A

Tapume de vedação ou proteção executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado, espessura de 0,5mm, estas com 4 vezes de utilização, inclusive engradamento de madeira, utilizado 2 vezes e pintura 

esmalte sintético na face externa.

m² 790,79
DISPOSITIVO PARA PROTEÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE A EXECUÇÃO. 

2.02 10775,00

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

MES 6,00

2.03 10777,00

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO

MES 6,00

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA AMARAL PEIXOTO.

RUA LUIS GOMES - CENTRO - SILVA JARDIM - RJ.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

CANTEIRO DE OBRA

80,69
área da academia - Conforme Prancha 01

01.005.0001-A

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e 

afastamento lateral do material excedente, exclusive compactação.

M² 2,03

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO
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OBRA :

LOCAL:

ITEM

CÓDIGO EMOP 

DESONERADA / 

SINAPI
UNID. QUANT.

                MEMÓRIA   DE   CÁLCULO 
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA AMARAL PEIXOTO.

RUA LUIS GOMES - CENTRO - SILVA JARDIM - RJ.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

3.00

unid m³

14,48 divido 5,00 2,90

arredondado para cima Total 2,90

unid Km

1,00 X 50,00 50,00

Total 50,00

unid

1,00 1,00

Total 1,00

4.00

calçada do prédio sanitário 

(banheiro)
área comprimento altura Total

54,57 x 0,08 x 0,00 4,37

1,19 x 1,17 x 0,10 0,14

0,80 x 0,80 x 0,10 0,06

volume 5,91 5,91

SubTotal  10,48

volume Total

parede do antigo chafariz conforme prancha 02 5,91 5,91

área 1,19 x 1,17 x 1,50 2,09

SubTotal 8,00

18,00 + 33,00 51,00

Total  = 51,00

8,00

Total = 8,00

28,00

Total = 28,00

arrancamento de tela do alambrado - 

Área de Playground
3,00 X 2,20 6,60

área

14,07 14,07

Total = 14,07

área

347,38 347,38

Total = 347,38

m

157,44 x 157,44

ver arquivo DWG Total = 157,44

comprimento altura

10,00 x 0,50 5,00

Total = 5,00

BOTA-FORA DEMOLIÇÕES - ITEM 4.01, 

4.02 e 4.09
m m h 7,40

157,44 x 0,30 x 0,15 7,08

Total 14,48

21.004.0140-A UNID. 8,004.04

REMOÇAO DE PLAQUEAMENTO DE CONCRETO

4.09

4.06 05.001.0147-A m² 6,60

4.07 05.001.0059-A

05.001.0142-A

Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portões

4.11 05.001.0170-A

Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 10,00m de distância, inclusive carga a pá

M³ 14,48

4.10 05.001.0062-A

Remoção manual de piso de pedra portuguesa, inclusive base de assentamento

Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto, retos ou curvos, inclusive afastamento lateral dentro do 

canteiro de serviço
m 157,44

calculada em AutoCAD (conforme projeto) 

Áreas informadas em projeto, com a descrição R1 à R46= 

4.08 05.001.0080-A

Remoção de carpete ou tapete colado no piso, inclusive limpeza de resíduo de cola com palha de aço

m² 347,38área de piso do playground calculada em AutoCAD (conforme projeto) 

4.01 05.001.0001-A

Demolição manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço

10,48
m³        

calçada do prédio sanitário (banheiro) (área calculda em

autoCAD)

base do busto

base do mastro

poste de concreto

4.05 05.001.0144-A

Arrancamento de aparelhos de iluminação, inclusive lâmpadas

KM

unid 1,00

TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇAO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.015)

recuperação de poste decorativo

m²

m² 14,07

28,00

ÁREA DA PRAÇA

04.014.0095-A

Locação de caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, para retirada de entulho de obra, inclusive carregamento, transporte e descarregamento, exclusive taxa para descarga em locais 

autorizados e/ou licenciados (vide item 04.014.0110). Custo por unidade de caçamba

04.005.0300-A

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇAO DA FAMÍLIA 02.006

UNID.

Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de serviço

Retirada de luminária em altura de 4,00 a 9,00m

5,00área externa na mureta do alambrado do playground

05.001.0023-A

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ÁREA DA PRAÇA

TRANSPORTES

4.03 05.001.0134-A

Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros

UNID. 51,00bancos danificados (com encosto 18,00 unid)+ (33,00 sem 

encosto)

laje do antigo chafariz - conforme prancha 02

4.02

3.01 unid 3,00
BOTA-FORA DEMOLIÇÕES 

M³ 8,00

coluna do busto

3.02

3.03

50,00

04.013.0015-A



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

 Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

 Praça Amaral Peixoto, 46 – Centro – Silva Jardim

 C.N.P.J N° 28.741.098/0001-57-     CEP.: 28.820.000

 Tele fax: (22) 2668-1118  Email planejamento.silvajardim@gmail.com

OBRA :

LOCAL:

ITEM

CÓDIGO EMOP 

DESONERADA / 

SINAPI
UNID. QUANT.

                MEMÓRIA   DE   CÁLCULO 
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA AMARAL PEIXOTO.

RUA LUIS GOMES - CENTRO - SILVA JARDIM - RJ.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

5.00

Torneira de jardim 6,00

Total = 6,00

2,00

Total = 2,00

6.00

área

80,69 80,69

SubTotal = 80,69

Total Geral = 80,69

6.02 RV14.65.0050
área

M² 14,07

14,07 14,07

SubTotal = 14,07

área 

Abertura para bancos 

(4,5,6,7,10,11,13 e 14)
74,92 74,92

78,54 78,54

9,50 9,50

77,09 77,09

Abertura para novo  Chafariz (13 e 14) 135,89  135,89

Abertura Marco do IBGE (17) 7,53 7,53

46,91 46,91

Cobertura antigo Chafariz 5,91 5,91

Cobertura antigo Mastro 0,64 0,64

Cobertura antigo Busto 1,39 1,39

Total 438,32

7.00

comprimento
larg h

piso do busto 1,19 x 1,17 x 0,10 0,14

piso do mastro 0,80 x 0,80 x 0,10 0,06

SubTotal = 0,20

8.00

comprimento unid

piso do busto 4,80 x 0,20 0,96

piso do mastro 3,20 x 0,20 0,64

SubTotal = 1,60

9.00

área %
Total 

aproximado

14,07 x 5,00% 0,70

Total 0,70

área

5,00 5,00

SubTotal = 5,00

comprimento
larg

piso do busto 1,19 x 1,17 1,39

piso do mastro 0,80 x 0,80 0,64

piso do monumento sequicentenário 1,80 x 1,80 3,24

SubTotal = 5,27

comprimento

unid

piso do busto 1,19 x 4,00 4,76

piso do mastro 0,80 x 4,00 3,20

piso do monumento sequicentenário 1,80 x 4,00 7,20

SubTotal = 15,16

M²
Forração de piso com carpete de nylon, com 

4,5mm de espessura, sobre base existente 

da área do playground calculada em 

AutoCAD - Grama sintética

 347,38 347,38

SubTotal = 347,38

10.00

M

6,00

SubTotal = 6,00

Recomposição das áreas informadas em projeto, com a descrição R1 à R46= 14,07m²  

9.05 RV14.45.0100

Carpete de nylon, espessura de 6mm

M² 347,38

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIFRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

ÁREA DA PRAÇA

10.01 21.026.0200-A

Cabo de cobre rígido, seção de 10mm², formados por condutores em fios de cobre nú,encordoamento classe 2, 

isolamento para 1kV,em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC 

na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e especificação Rioluz EM-RIOLUZ-74. FORNECIMENTO M 6,00

9.04 13.348.0030-A

Rodapé de granito cinza andorinha, com acabamento serrado, com 7cm de altura e 2cm de espessura, assente 

em parede em osso, com chapisco , argamassa de cimento, areia e saibro no traço 1:2:2 e nata de cimento sobre 

chapisco de cimento e areia, no traço 1:3 (inclusive este) e rejuntamento pronto

m 15,16

9.03 13.348.0012-A

Revestimento de pisos com  granito cinza andorinha apicoado, em placas, com espessura de 3cm, assentado 

sobre terreno nivelado, com nata de cimento sobre argamassa de cimento e areia, no traço 1:3

M² 5,27

9.02 13.001.0014-A

Revestimento chapiscado de cimento e areia, no traço 1:3, peneirado, espessura de 9mm, aplicado sobre 

emboço existente
M² 5,00

área externa na mureta do alambrado do playground

6.03 53285232,00

PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM

M2 438,32

IDEM ITEM 13.410.010, EM DESENHOS SIMPLES, COM 

APROXIMADAMENTE 40% DE PEDRA PRETA E 60% DE PEDRA BRANCA

Abertura para mesas (03 e 09) - ( 39,93m² + 38,61m²)

7.01 11.003.0001-B

Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 15MPa, inclusive materiais, 

transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento

M³ 0,20

ÁREA DA PRAÇA

ESTRUTURA

9.01 13.410.0012-A

PEDRA PORTUGUESA COM 60% DE PEDRA BRANCA.  FORNECIMENTO SEM COLOCAÇAO

M² 0,70
Recomposição das áreas informadas em projeto, com a 

descrição R1 à R46= 14,07m²  

ÁREA DA PRAÇA

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

ÁREA DA PRAÇA

8.01 12.005.0030-A

Alvenaria de blocos de concreto 15 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:8, em 

paredes de 0,15m de espessura, de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real

M² 1,60

área da academia

RECOMPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO DE PEDRA PORTUGUESA, ASSENTADA COM FAROFA DE CIMENTO E 

SAIBRO, NO TRAÇO 1:5, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE A PEDRA

5.02 06.015.0060-A
Grelha e caixilho de concreto armado, sendo as dimensões externas de 0,40 x 0,90m (grelha) e 1,10 x 0,54m (caixilho). FORNECIMENTO 

UNID. 2,00
Entre o playground e os banheiros 

6.01 93679

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_12/02015

M²

5.01 06.014.0122-A

Caixa para registros padrão CEDAE, de alvenaria de blocos de concreto ( 20 x 20 x 40cm ) preenchidos com concreto de 20 MPa, em paredes de uma vez (0,20m), dimensões internas de 0,60 x 0,60 x 0,20m, 

com tampa de concreto com 10cm de espessura mínima, util
UNID. 6,00

caixa para registro de bloco de concrteto 

ÁREA DA PRAÇA

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

Abertura para banca de jornal (09)

Abertura para fluxos  (15 e 16) - ( 39,45 m² + 37,64m²)

Abertura para fluxos/mesas  ( 04 e 10)

80,69

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

BASES E PAVIMENTOS

ÁREA DA PRAÇA
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OBRA :

LOCAL:

ITEM

CÓDIGO EMOP 

DESONERADA / 

SINAPI
UNID. QUANT.

                MEMÓRIA   DE   CÁLCULO 
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA AMARAL PEIXOTO.

RUA LUIS GOMES - CENTRO - SILVA JARDIM - RJ.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO M

1976,00

SubTotal = 1.976,00

M

6,00 6,00

SubTotal = 6,00

unid

31,00 31,00

SubTotal = 31,00

unid

1,00 1,00

SubTotal = 1,00

unid

1,00 1,00

SubTotal = 1,00

unid

2,00 2,00

SubTotal = 2,00

unid

redimencionar em projeto executivo 5,00 5,00

SubTotal = 5,00

unid

Postes 128,00 128,00

SubTotal = 128,00

unid

Refletores 27,00 27,00

SubTotal = 27,00

m

Eletroduto pesado1.1/2" 557,00 557,00

SubTotal = 557,00

m

Eletroduto pesado 2" 428,00 428,00

SubTotal = 428,00

m

Eletroduto pesado 3" 100,00 100,00

SubTotal = 100,00

m

Eletroduto pesado 4" 51,00 51,00

SubTotal = 51,00

m

66,00 66,00

SubTotal = 66,00

11.00

M

meio fio da praça 3.175,66 3.175,66

SubTotal = 3.175,66

comprimento
larg unid

82,00 x 0,50 x 2,00 82,00

SubTotal = 82,00

M M unid

poste 2" vertical 2,35 x 0,16 x 41 15,42

 [(2,35m x 0,16m) x 41,00 unid] + (171,16m 

x 0,16m)
171,16 x 0,16 27,39

mastro com tubo de 2" [(2,00 um 4,00m) + 

(1,00 un x 5,00 m)] x ,016m
13,00 x 0,16 2,08

NOTA: corda do tubo 0,16m SubTotal = 44,88

12.00

comprimento h

tela de arame galvanizado nº 12 

plastificada # 7,5x7,5cm
3,00 x 2,20 6,60

SubTotal = 6,60

unid

43,00 43,00

SubTotal = 43,00

unid

6,00 6,00

SubTotal = 6,00

unid

Lixeira 18,00 18,00

SubTotal = 18,00

M

294,83 294,83

Ver projeto DWG SubTotal = 294,83

área

ver projeto 464,32 464,32

SubTotal = 464,32

m²

ver projeto 970,95 970,95
SubTotal = 970,95

unid

plantio de palmeira 2,00 2,00

PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA FLORIDAS, TIPO MOISÉS, BELA-EMILIA, ETC

12.05 BP19.10.0053

Cordões de concreto simples, com seção de 10 x 25cm, moldados no local, inclusive escavação e reaterro

M

12.08 09.002.0001-A

Plantio de árvore isolada até 2,00m de altura, de qualquer espécie, em logradouro público, inclusive transporte, 

terra preta simples e estaca de madeira (tutor), exclusive o fornecimento da árvore
UNID. 2,00

12.06

12.07 09.001.0075-A m² 970,95

fechamento de jardins, calculada em AutoCAD.

6,60

11.03 17.017.0320-A

Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético brilhante ou acetinado após lixamento, limpeza, 

M² 44,88

ÁREA DA PRAÇA

SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

12.01 09.020.0080-A

TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº 14, MALHA LOSANGO 6 X 6CM.  FORNECIMENTO E COLOCAÇAO

M²

43,00

12.03

09.002.0032-A

Plantio de grama em mudas, exclusive o fornecimento do material

m² 464,32

294,83

2,00

11.02 17.017.0320-A

Pintura interna ou externa com tinta impermeável em cores para aplicação sobre concreto, tijolos, pedras ou 

argamassa de superfície porosa, em duas demãos, usando água como diluente

12.04 09.026.0025-A

Papeleira plástica para vias e praças públicas em polietileno (DIN), capacidade para 50l, medindo (75,50 x 34,50 x 

82,00M²

EMOP/ 

ELEM/COMP

Banco de concreto aparente em madeira com 2,40m 

UNID.12.02

UNID. 18,00

11.01 20.105.0005-A

Pintura de meio-fio com cal, com uma demão

M

UNID.

10.09 IP 49.25.0806

Lampada a vapor de sodio, alta pressao, potencia de 70W, base E-27, bulbo ovoide, difuso, corrente 1,0A, tensao 

90V, pulso de acendimento 2,5 a 4kv, fluxo luminoso nominal >=5600 lm, temperatura de cor >= 1900o K, vida 

media >= 16000hs, posicao de funcionamento universal a NBR - 662 e EM-RIOLUZ no 57. 

Fornecimento.(desonerado) UNID.

UNID. 6,00

3.175,66

ÁREA DA PRAÇA

10.11 IT24.04.0062

ELETRODUTO de PVC preto, rígido rosqueável, com rosca em ambas extremidades, em barras, de: 1.1/2"

M 557,00

10.12 IT24.04.0065

ELETRODUTO de PVC preto, rígido rosqueável, com rosca em ambas extremidades, em barras, de: 2"

M

10.14 05255 

ELETRODUTO de PVC preto, rígido rosqueável, com rosca em ambas extremidades, em barras, de:

M 51,00

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro 

de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de concreto armado. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

10.10 IP 49.25.0806

Lampada a vapor de sodio, alta pressao, potencia de 70W, base E-27, bulbo ovoide, difuso, corrente 1,0A, tensao 

90V, pulso de acendimento 2,5 a 4kv, fluxo luminoso nominal >=5600 lm, temperatura de cor >= 1900o K, vida 

media >= 16000hs, posicao de funcionamento universal a NBR - 662 e EM-RIOLUZ no 57. 

Fornecimento.(desonerado) 27,00UNID.

PINTURA

100,00

10.04

428,00

10.15 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 66,00

10.13 02348 

ELETRODUTO de PVC preto, rígido rosqueável, com rosca em ambas extremidades, em barras, de: 3"

M

UNID. 1,00

10.07 15.007.0522-A

Disjuntores / interruptores diferenciais (D.I), classe AC, 2 polos, instantâneo, corrente nominal ( In ) 63A x 240V, 

sensibilidade 30mA / 300mA. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

128,00

10.08

10.02 1007

Cabo de cobre rígido, seção de 50mm², formados por condutores em fios de cobre nú, encordoamento classe 2, 

isolamento para 1kV, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC 

na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e especificação Rioluz EM-RIOLUZ-74. FORNECIMENTO M 1.976,00

10.06 15.007.0570-A

10.05 15.007.0600-A

Disjuntor termomagnético, tripolar, de 10 a 50A x 250V.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

UNID.

10.03 21.026.0100-A

Cabo de cobre rígido de 1kV, seção de 6,00mm², PVC/70ºC. FORNECIMENTO

M 6,00

74104/1

Caixa de passagem de alvenaria de tijolo maciço (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma vez (0,20m), de 0,40 x 0,40 

x 0,60m, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, com fundo em concreto simples 

provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, inclusive tampa 

de concreto armado, 15MPa, com espessura de 10cm UNID. 31,00

IP 44.05.0050

Base externa para rele fotoeletrico. Fornecimento.(desonerado)

UNID. 5,00

Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 250V.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

1,00

PJ24.05.0153
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

 Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

 Praça Amaral Peixoto, 46 – Centro – Silva Jardim

 C.N.P.J N° 28.741.098/0001-57-     CEP.: 28.820.000

 Tele fax: (22) 2668-1118  Email planejamento.silvajardim@gmail.com

OBRA :

LOCAL:

ITEM

CÓDIGO EMOP 

DESONERADA / 

SINAPI
UNID. QUANT.

                MEMÓRIA   DE   CÁLCULO 
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA AMARAL PEIXOTO.

RUA LUIS GOMES - CENTRO - SILVA JARDIM - RJ.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO SubTotal = 2,00

m²

grama americana 2.894,65 2.894,65
Canteiros Nº 

02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15 

e 16

SubTotal = 2.894,65

m²

grama-amendoin 130,00 130,00

Canteiros nº 07 e 11 SubTotal = 130,00

m²

grama Preta-Grama urso/preta 334,32 334,32

Canteiros nº 03,08,09,12,15 e 16 SubTotal = 334,32

m2

278,19 278,19

Canteiros nº 02,04 e 10 SubTotal = 278,19

m2

conforme projeto 153,98 153,98

Canteiros nº 04,05,06,07,10 e 11 SubTotal = 153,98

m²

conforme projeto 170,22 170,22

Canteiros nº01,05,06,08,15 e 16 SubTotal = 170,22

m²

conforme projeto 39,26 39,26

Canteiros nº 05 e 06 SubTotal = 39,26

m2

conforme projeto 50,59 50,59

Canteiros nº 03 e 09 SubTotal = 50,59

m2

conforme projeto 73,77 73,77

Canteiros nº 13 e 14 SubTotal = 73,77

unid

conforme projeto 12,00 12,00

Canteiros nº 04,07,10 e 11 SubTotal = 12,00

unid

conforme projeto 2,00 2,00

Canteiros nº 05 e 06 SubTotal = 2,00

m²

conforme projeto 115,14 115,14

Canteiros nº 08 e 12 SubTotal = 115,14

m²

conforme projeto 16,08 16,08

Canteiro nº 17 SubTotal = 16,08

unid

18,00 18,00

SubTotal = 18,00

13.00

unid

4,00 4,00

SubTotal = 4,00

unid

Porta de madeira 4,00 4,00

SubTotal = 4,00

unid

2,00 2,00

SubTotal = 2,00

M unid

5,00 X 2,00 10,00

SubTotal = 10,00

M lados unid

5,00 X 2,00 x 2 20,00

SubTotal = 20,00

unid

1,00 1,00

SubTotal = 1,00

m² m unid

vidro plano transp 0,30 X 0,46 x 3 0,41

SubTotal = 0,41

unid

1,00 1,00

SubTotal = 1,00

14.00

M
m unid

parede divisória 0,75 X 1,80 x 2 2,70

0,50 X 0,80 x 2 0,80

SubTotal = 3,50

15.00

unid

4,00 4,00

SubTotal = 4,00

unid

4,00 4,00

SubTotal = 4,00

unid

lampada de led 9,00 9,00

SubTotal = 9,00

unid

4,00 4,00

SubTotal = 4,00

unid

1,00 1,00

SubTotal = 1,00

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIFRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

13.08 14.007.0276-A

Fechadura de sobrepor, com cilindro, em latão, acabamento cromado, para portão. FORNECIMENTO

UNID. 1,00

PRÉDIO SANITÁRIO

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

15.04 15.019.0020-A

INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E PLACA.  FORNECIMENTO E COLOCAÇAO

UNID. 4,00

15.05 15.019.0025-A

INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES E PLACA.  FORNECIMENTO E COLOCAÇAO

UNID. 1,00

UNID. 4,00

Lâmpada LED, bulbo, A60/DY, 7W, 120V, base E-27, FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

UNID. 9,00

2,00

13.04 14.006.0407-A

Aduela de madeira de lei, de 14 x 3cm, com 3,5cm de rebaixo. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M 10,00

20,00

15.02 15.003.0360-A

ASSENTAMENTO DE LAVATÓRIO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), INCLUSIVE MATERIAIS 

NECESSÁRIOS

15.03 15.020.0160-A

4,00

18,00

13.01 14.006.0088-A

Porta de madeira de lei em compensado, de 60 x 180 x 3cm, folheada nas 2 faces e marco de 7 x 3cm, exclusive 

ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
UNID. 4,00

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS

PRÉDIO SANITÁRIO

3,50

Idem item 12.035.0001, sendo granito branco itaúnas

13.05 14.006.0409-A

UNID. 4,00

PRÉDIO SANITÁRIO

13.06

13.07 14.004.0015-A

Vidro plano transparente comum, com 4mm de espessura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

m² 0,41

14.006.0082-A

Porta de madeira de lei, maciça, com 5 almofadas de 80 x 210 x 3,5cm, exclusive ferragens, marcos e alizares. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
UNID. 1,00

Alizar de madeira de lei, de 5 x 2cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M

15.01 15.003.0379-A

Assentamento de torneira (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais necessários

14.01 12.035.0010-A

Parede divisória para sanitário em granito cinza carijó, com 3cm de espessura, polida nas duas faces, fixação piso 

ou parede, exclusive ferragens para fixação. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M²

13.03 14.007.0010-A

Ferragens para porta de madeira, de 1 folha de abrir, de entrada principal, constando de fornecimento sem 

colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de:
UNID.

12.17 09.003.0176-A

Bulbosas Jacinto (Hyacinthus Orientalis )

m²

13.02 14.007.0075-A

Ferragens para porta de madeira, de 1 folha de abrir, para sanitários ou chuveiros coletivos, constando de 

fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de:
UNID.

12.21 09.003.0166-A

Folhagem Asplênio (Asplenium Nidus )

m²

73,77

12.18 09.003.0026-A

12.22 09.005.0115-A

Poda de árvores, limpeza de galhos secos e retirada de parasitas

UNID.

Folhagem - Forração Lumina (Chlorophytum Orchidastrum )

UNID. 12,00

12.19 09.003.0070-A

Palmeira leque (Licuala Grandis )

UNID. 2,00

12.20 PJ04.05.0630

Arbusto Heliconia-papagaio (Heliconia Psittacorum )

m² 115,14

16,08

12.16
PJ04.05.830 - 

SCO-RIO

Forração tapete inglês

m² 278,19

Forração barba-de-serpente ( Ophiopogon Jaburan )

m² 170,22

Forração/maciço Lírio-de-São-Jorge (Hemerocallis Olga Ullmann )

m² 50,59

12.13 09.003.0188-A

Forração Hera roxa (hemigraphis Alternata )

m² 153,98

12.14 PJ04.05.860

12.12 09.003.0188-A

12.15 09.003.0178-A

Forração Maranta-cinza (Ctenanthe Setoza )

m² 39,26

12.11 09.003.0188-A

Forração

m² 334,32

12.09 09.001.0020-A

Plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento da grama e transporte, exclusive preparo do 

terreno e o material para este

m² 2.894,65

12.10 09.003.0188-A

Forração

m² 130,00
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 Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

 Praça Amaral Peixoto, 46 – Centro – Silva Jardim

 C.N.P.J N° 28.741.098/0001-57-     CEP.: 28.820.000

 Tele fax: (22) 2668-1118  Email planejamento.silvajardim@gmail.com

OBRA :

LOCAL:

ITEM

CÓDIGO EMOP 

DESONERADA / 

SINAPI
UNID. QUANT.

                MEMÓRIA   DE   CÁLCULO 
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA AMARAL PEIXOTO.

RUA LUIS GOMES - CENTRO - SILVA JARDIM - RJ.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

16.00

unid

2,00 2,00

SubTotal = 2,00

unid

2,00 2,00

SubTotal = 2,00

unid

46,00 46,00

SubTotal = 46,00

unid

4,00 4,00

SubTotal = 4,00

unid

4,00 4,00

SubTotal = 4,00

unid

6,00 6,00

SubTotal = 6,00

unid

1,00 1,00

SubTotal = 1,00

17.00

m unid

1,00 x 2,00 2,00

SubTotal = 2,00

m
unid

1,63 x 2,00 3,26

SubTotal = 3,26

m
m m

Escada 0,74 x 1,00 x 0,74 0,55

SubTotal = 0,55

m
m

2,15 x 0,60 1,29

SubTotal = 1,29

18.00

m
m %

8,83 x 8,14 x 1,15% 82,66

SubTotal = 82,66

19.00

m

m unid

0,90 x 2,10 x 2,00 3,78

SubTotal = 3,78

área

[0,60m x 1,50m x 2 lados x 2,50m]+ [(0,90 x 

2,10) x 1,00 unid * 3,00] = 
10,17 10,17

SubTotal = 10,17

área

[0,90m x 2,10m x 2 lados x 3,00m]+ [(0,60 x  

1,50 unid X4,00X 2,00] = 
18,54 18,54

SubTotal = 18,54

área

pintura interna teto 31,76 31,76

(11,04m + 5,95m + 3,99m + 10,78m) =

parede depósito 27,84 27,84

(1,14m + 3,50m ) x 2 lados x 3,00 unid

pintura externa  teto da varanda 16,85 16,85

paede 99,33 99,33
(7,16m + 7,80m + 7,16m + 2,38m + 1,60m + 

2,98m + 1,60m + 2,43) x 3,00 = 

soco 10,07 10,07
(9,30m x 0,63mm) + ((7,16m x 0,63m)/2) + 

((6,20m x 0,63m)/2) =

coluna 6,30 6,30

(0,63m 2,50m) x 4,00 unid

parede em vão de coluna 11,10 11,10
(7,80m + 1,65m + 1,65m) * 0,50m x 2 lados 

=

mureta 42,00 42,00
(4,40m + 2,90m +  4,65m + 4,50m + 2,90m + 

1,65m) * 1,00m * 2 lados = 

beiral 15,96 15,96

(8,80m + 7,16m) * lados * 0,50m =

SubTotal = 261,21

m
m

8,83 x 8,14 x 15% 10,78

SubTotal = 10,78

área

piso da rampo do banheiro calculada em 

AutoCAD
14,60 14,60

piso do PNE calculada em AutoCAD (3,99m x 

8,00 unid)
31,92 31,92

SubTotal = 46,52

4,00

16.05 18.013.0123-A

Sifão flexível para pia ou lavatório, em PVC. FORNECIMENTO

16.04 18.009.0076-A

Torneira para lavatório, 1193 de 1/2” x 9cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO

UNID.

17.02 13.348.0045-A

Espelho ou chapim em granito cinza andorinha, 20 x 3cm, sem acabamento, assentado como no item 

13.348.0030
m

17.03 13.348.0070-A

Soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos, largura de 13cm, assentado com 

argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2, e rejuntamento com cimento branco e corante

19.04 m² 261,21

16.03 18.027.0460-A

16.02 18.002.0028-A

Cuba de louça branca, de sobrepor, oval, exclusive rabicho, sifão e torneira. FORNECIMENTO

UNID. 2,00

PRÉDIO SANITÁRIO

APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

16.01 18.006.0037-A

Mictório de louça branca, com sifão integrado e medidas em torno de 33 x 28 x 53cm, inclusive acessórios de 

fixação. FORNECIMENTO
UNID. 2,00

17.01 13.348.0040-A

Capa de degrau em granito cinza andorinha, 30 x 3cm, sem acabamento, assente como em 13.348.0010

m 2,00

19.06

3,26

19.05 17.040.0024-A

Pintura de piso cimentado liso com tinta 100% acrílica, inclusive lixamento, limpeza e três demãos de 

acabamento aplicadas a rolo de lã, diluição em água a 20%
M² 10,78

18.01

REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS

16.06 18.013.0133-A

Rabicho plástico, de 40cm, com saída de 1/2”. FORNECIMENTO

UNID. 6,00

16.07

17.04

Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium ou standard (NBR 15079), para 

interior e exterior, incolor ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento sem amianto, revestimento, madeira e 

ferro, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento

10,17

19.03 17.017.0140-A

19.01 17.017.0361-A

19.02 17.017.0150-A

REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA EM BOM ESTADO COM TINTA DE BASE ALQUÍDICA, NA COR 

E TIPO DA EXISTENTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
m²

PRÉDIO SANITÁRIO

17.040.0024-A

Pintura de piso cimentado liso com tinta 100% acrílica, inclusive lixamento, limpeza e três demãos de 

acabamento aplicadas a rolo de lã, diluição em água a 20%

M² 46,52

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM TINTA DE BASE ALQUÍDICA, BRILHANTE OU 

ACETINADA EM DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFÍCIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA, CONFORME 

O ITEM 17.017.100, EXCLUSIVE ESTE PREPARO
m² 18,54

17.018.0044-A

m 0,55

REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO, COM TINTA GRAFITE EM DUAS DEMAOS 

APÓS LIXAMENTO LEVE, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO E UMA DEMAO DE TINTA ANTI-ÓXIDO
m² 3,78

16.030.0001-A

Impermeabilização asfáltica (hidro-asfalto), consumo de 1,2kg/m², exclusive preparo da superfície e proteção 

mecânica
M² 82,66

13.330.0500-A

RECOMPOSIÇAO DE PISO DE CERÂMICAS, EXCLUSIVE ESTAS, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA TOTAL E MATERIAIS DE 

ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COMO EM 13.330.010

PRÉDIO SANITÁRIO

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

PRÉDIO SANITÁRIO

PINTURAS

M² 1,29

18.016.0100-A

Barra de apoio tubular, em aço inoxidável, para lavatório de centro, medindo 63 x 51cm, para pessoas com 

necessidades específicas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
UNID. 1,00

UNID. 4,00

Globo esférico em plástico, de 6” e plafonier em alumínio. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

UNID. 46,00
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 Tele fax: (22) 2668-1118  Email planejamento.silvajardim@gmail.com

OBRA :

LOCAL:

ITEM

CÓDIGO EMOP 

DESONERADA / 

SINAPI
UNID. QUANT.

                MEMÓRIA   DE   CÁLCULO 
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA AMARAL PEIXOTO.

RUA LUIS GOMES - CENTRO - SILVA JARDIM - RJ.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

20.00

área

1,70x2unid > piso escada +               

1,70x2unid  > espelho  +                    

2,00x1unid > soleira escada +          

0,62x2unid > soleira escada  =  0,36x2unid > 

caixa escada

10,76 10,76

SubTotal = 10,76

área
11,04m² + 5,95m² + 3,99m + 10,78m + 

16,85m² = 
48,61 48,61

prédio do banheiros SubTotal = 48,61

m²

[(2,15+5,13)x2ladosx3,00m]+[(2,10+5,13)x2

ladosx3,00m]+[(1,70+3,50)x2ladosx3,00m]
118,26 118,26

SubTotal = 118,26
unid

2,00 2,00

SubTotal = 2,00

m
m %

Telhado do coreto 5,25 x 5,25 x 1,19% 32,80

Telhado dos banheiros 8,83 x 8,14 x 1,19% 85,53

SubTotal = 118,33

21.00

área

1,00x2unid > piso escada +               

1,00x2unid  > espelho  +                    

1,20x1unid > soleira escada +          

0,62x2unid > soleira escada  =  0,36x2unid > 

7,16 7,16

coreto SubTotal = 7,16

comprimento
larg

piso do coreto 4,65 x 4,65 21,62

SubTotal = 21,62

comprimento larg

teto do coreto 4,65 x 4,65 x 1,19% 25,73

SubTotal = 25,73

22.00

comprimento

larg

piso do coreto 4,65 x 4,65 21,62

SubTotal = 21,62

comprimento

2,00m (coreto) + 3,40m (banheiros)=5,40m 5,40 5,40

escada dos banheiros e do coreto SubTotal = 5,40

comprimento

2,00m (coreto) + 3,40m (banheiros)=5,40m 5,40 0,00

escada dos banheiros e do coreto SubTotal = 5,40

comprimento

2,44m(coreto) + 3,24m (banheiros) + 

1,44(caixa escada)=7,12m
7,12 7,12

SubTotal = 7,12

área

emboço teto > idem item 22.03 25,73 25,73

SubTotal = 25,73

23.00

23.01 17.018.0110-A

comprimento

larg %

pintura externa teto 4,65 x 4,65 x 1,19% 25,73

beiral 9,90 x 0,30 x 2,00 5,94

parede sobre vão de coluna 18,60 x 0,55 x 2 20,46

coluna 0,63 x 2,50 x 9 14,18

soco 4,65 x 4,00 x ,36 6,70

mureta balaustre 14,60 x 1,00 x 2 29,20

SubTotal = 102,20

comprimento

larg

sobre telhado do coreto 5,25 x 5,25 x 1,19% 32,80

SubTotal = 32,80

24.00

comprimento
larg

cobertura do coreto 5,25 x 5,25 x 1,19% 32,80

SubTotal = 32,80

22.05 13.001.0020-B

Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de 

cimento e areia, no traço 1:3, com 9mm de espessura
m² 25,73

24.01 16.030.0001-A

PINTURA ASFÁLTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 1,2KG/M², EM SUPERFÍCIES LISAS, DE PEQUENAS 

DIMENSOES, COMO MARQUIZES, BANHEIROS, ETC
m² 32,80

23.02 17.040.0024-A

PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRÍLICA, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E TRÊS 

DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA, DILUIÇAO EM ÁGUA A 20%
m² 32,80

PRÉDIO DO CORETO

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

21.03 05.001.0007-A

Demolição de revestimento em argamassa de cal e areia ou cimento e saibro

m² 25,73

PRÉDIO DO CORETO

PINTURA

Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium ou standard (NBR 15079), para 

interior e exterior, incolor ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento sem amianto, revestimento, madeira e 

ferro, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento

m² 102,20

22.01 13.348.0010-A

Revestimento de pisos com granito cinza andorinha, em placas com espessura de 2cm, sem acabamento, assente 

em superfície em osso, com nata de cimento sobre argamassa de cimento, areia e saibro, no traço 1:2:2 e 

rejuntamento pronto m² 21,62

22.03 13.348.0045-A

Espelho ou chapim em granito cinza andorinha, 20 x 3cm, sem acabamento, assentado como no item 

13.348.0030
M 5,40

22.02

22.04

REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS

PRÉDIO DO CORETO

21.02 05.001.0015-A

Demolição de piso de ladrilho com respectiva camada de argamassa de assentamento, inclusive afastamento 

lateral dentro do canteiro de serviço
m² 21,62

21.01

20.05 05.004.0010-A

LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO D`ÁGUA, SOLVENTE E ESCOVA DE PIAÇAVA

M² 118,33

20.03 05.001.0389-A

LIMPEZA EM PAREDE REVESTIDA COM PASTILHAS, INCLUSIVE O USO DE ESCADA ATÉ 2 PAVIMENTOS, 

EXCLUSIVE ANDAIMES (VIDE CATEGORIA 05)

m² 118,26

20.04

20.02 05.001.0365-A

20.01

Limpeza de pisos cerâmicos

m² 48,61

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Demolição de pisos de mármore, soleiras, peitoris e escadas com respectiva camada de argamassa de 

assentamento, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço

m² 7,16

05.001.0020-A

Demolição de pisos de mármore, soleiras, peitoris e escadas com respectiva camada de argamassa de 

assentamento, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço

m² 10,76

PRÉDIO SANITÁRIO

13.348.0070-A

Soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos, largura de 13cm, assentado com 

argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2, e rejuntamento com cimento branco e corante
M 7,12

5,40M

Capa de degrau em granito cinza andorinha, 30 x 3cm, sem acabamento, assente como em 13.348.0010

13.348.0040-A

PRÉDIO DO CORETO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

05.001.0450-A

Limpeza de caixa d’água ou cisterna, com capacidade até 1000l, inclusive desinfecção conforme normas do INEA

UNID. 2,00

05.001.0020-A
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OBRA :

LOCAL:

ITEM

CÓDIGO EMOP 

DESONERADA / 

SINAPI
UNID. QUANT.

                MEMÓRIA   DE   CÁLCULO 
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ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

25.00

unid

1,00 1,00

SubTotal = 1,00

unid

lampda led 1,00 1,00

SubTotal = 1,00

unid

3,00 3,00

SubTotal = 3,00

26.00

m

m pi

área com raio de 3,40m 3,40 x 3,40 x 3,14 36,30

SubTotal = 36,30

m unid

pilar = 1,00m x 8,00un = 8,00m 8,00 x 1,00 8,00

SubTotal = 8,00

área

tubo água 0,32 0,32

(0,20m x 0,20mx8,00m)  = 

tubo elétrico - Caixa mais próxima do 

chafariz

(0,10m x 0,20m ) x 6,00m 0,12 0,12

SubTotal = 0,44

27.00

m

m pi

área com raio de 3,00m 3,00 x 3,00 x 3,14 28,26

SubTotal = 28,26

28.00

m
m h

Proteção da tubulação elétrica 0,10 x 0,10 x 8,00 0,08

SubTotal = 0,08

m

m h

laje de piso 3,15 x 5,06 x 0,20 3,19

(3,15*2,25²)x0,20 x 8,00 unid

pilar enterrado  ø 6" (3,14*0,075²)x1,00m x 

8,00 unid
0,02 x 1,00 x 8,00 0,14

pilar de alvenaria 0,04 x 0,40 x 8,00 0,13

viga 0,10 x 0,20 x 13,38 0,27

SubTotal = 3,73

m

m h

laje de piso 14,17 x 0,20 2,83

pilar de alvenaria 0,40 x 0,40 x 8,00 1,28

viga (14,17m x 0,10m) + (12,60m x 0,10m) 26,77 x 0,10 2,68

SubTotal = 6,79

m³

kg

concreto 3,73

peça de ferragem por m³ 60,00 223,80

SubTotal = 223,80

área

5,03 5,03

SubTotal = 5,03

área

6,21 6,21

SubTotal = 6,21

29.00

área

[(2 x 3,15m x 2,25m x 0,40m] - [(0,20m X 

0,40m) x 8,00 unid] = 
5,03 5,03

SubTotal = 5,03

30.00

comprimento

larg

piso 3,15 x 2,00 x 2,00 12,60

parede 12,60 x 0,50 6,30

SubTotal = 18,90

PINTURAS

CHAFARIZ DA PRAÇA

30.01 16.032.0001-A

Impermeabilização elástica para piscina elevada, apoiada ou enterrada sem ação de lençol freático, com 

membrana à base de poliuretano vegetal, atendendo a NBR 15487, isenta de solventes, com baixo teor de VOC, 

bicomponente, a qual resulta em uma membrana flexível com excelentes características físico-químicas, suporta 

exposição a raios UV e resistente ao vapor d’água. Aplicada a frio, em duas ou três demãos, dispensando o uso 

de primer, consumo de 2kg/m², com reforço de uma tela industrial de poliéster, aplicada sobre a 1ª demão, 

malha de 2 x 2mm ou conforme recomendação do fabricante, com tratamento do concreto (trincas, brocas, 

furos da forma, juntas de concretagem) e lixamento ou hidrojateamento para retirada de rebarbas, 

desmoldante, nata de cimento e abertura de poros, exclusive preparo da superfície. Em reformas remover o 

revestimento existente

m² 18,90

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

m² 5,03

28.06 06.085.0045-A

Enrocamento com pedra-de-mão arrumada, inclusive fornecimento desta

m³ 6,21
área com raio de 2,65m no centro da pedra (2 x 3,15m x 2,63) x 0,50h x 

0,75 =

CHAFARIZ DA PRAÇA

28.05 11.003.0070-A

Preenchimento com concreto de 15MPa em vazios de alvenaria de blocos de concreto 20x20x40cm, em paredes 

de 20cm, medido pela área real, exclusive armação e a alvenaria

29.01 12.005.0080-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20 X 20 X 40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO 

TRAÇO 1:6, EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA, DE SUPERFÍCIE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA 

PELA ÁREA REAL
m² 5,03

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ESTRUTURA

28.04 11.009.0014-B

BARRA DE AÇO CA-50, COM SALIÊNCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMAÇAO SUPERFICIAL MÍNIMO 

(ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5, DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM, DESTINADA À ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 

COMPREENDENDO FORNECIMENTO, 10% DE PERDAS DE PONTA

kg 223,80

28.02 11.003.0003-B

Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 20MPa, inclusive materiais, 

transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento

m³ 3,73

28.03 11.004.0003-A

Formas especiais de madeira para abóbada de túnel, em madeira de 3ª, considerando o aproveitamento da 

madeira de 1 veze, inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem

m² 6,79

27.01 05.058.0020-A

Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilização de solo, medida pela área 

coberta, inclusive perdas e transpasse

15.020.0160-A

Lâmpada LED, bulbo, A60/DY, 7W, 120V, base E-27, FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

UNID. 1,00

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIFRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

28.01 11.003.0020-A

Concreto para camadas preparatórias com 180kg de cimento por m³ de concreto, inclusive materiais, transporte, 

produção, lançamento e adensamento
m³ 0,08

26.02 01.001.0075-B

Perfuração manual de solo, a trado até 6”

m 8,00

26.03 03.001.0001-B

Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de 

profundidade, exclusive escoramento e esgotamento

m³ 0,44

#REF!

m² 28,26

CHAFARIZ DA PRAÇA

26.01 01.005.0001-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 0,30M DE 

PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTAÇAO
m² 36,30

25.03 15.019.0010-A

TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMÍNIO FUNDIDO E TAMPA EM LATAO POLIDO, 30A/380V.  

FORNECIMENTO E COLOCAÇAO
UNID. 3,00

MOVIMENTO DE TERRA

CHAFARIZ DA PRAÇA

25.01 18.027.0460-A

Globo esférico em plástico, de 6” e plafonier em alumínio. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

UNID. 1,00

PRÉDIO DO CORETO

25.02
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OBRA :

LOCAL:

ITEM

CÓDIGO EMOP 

DESONERADA / 

SINAPI
UNID. QUANT.

                MEMÓRIA   DE   CÁLCULO 
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA AMARAL PEIXOTO.
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ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

31.00

área

18,90 18,90

SubTotal = 18,90

comprimento

larg

Lado externa da parede 14,17 x 0,70 9,92

SubTotal = 9,92

perimêtro

14,23

SubTotal = 14,23

unid

1,00 1,00

SubTotal = 1,00

32.00

unid

para atender bico geiser 1,00 1,00

SubTotal = 1,00

unid

4,00 4,00

SubTotal = 4,00

m
unid

tubo de pvc 3,00 x 3,00 9,00

SubTotal = 9,00

m unid

25mm 9,00 x 4,00 36,00

SubTotal = 36,00

unid

registro de esfera 4,00 4,00

SubTotal = 4,00

unid

12,00 12,00

SubTotal = 12,00

unid

14,00 14,00

SubTotal = 14,00

unid

1,00 1,00

SubTotal = 1,00

unid

4,00 4,00

SubTotal = 4,00

unid

2,00 2,00

SubTotal = 2,00

unid

4,00 4,00

SubTotal = 4,00

unid

4,00 4,00

SubTotal = 4,00

unid

abrigo para bomba 1,00 1,00

SubTotal = 1,00

33.00

unid

para dregagem do chafariz 1,00 1,00

SubTotal = 1,00

M

TUBO PVC 16,00 16,00

SubTotal = 16,00

unid

registro de esfera 1,00 1,00

SubTotal = 1,00

unid

2,00 2,00

SubTotal = 2,00

unid

3,00 3,00

SubTotal = 3,00

34.00

unid

conforme o projeto executivo 4,00 4,00

SubTotal = 4,00

unid

conforme o projeto executivo 1,00 1,00

SubTotal = 1,00

unid

postes novos - área da praça 14,00 14,00
SubTotal = 14,00

unid

postes novos - área da praça 14,00 14,00

SubTotal = 14,00

35.00

Administração local da obra A M.O. Engenheiro R$ 2.141,04

Quantidade 100% B M.O. Encarregado R$             8.208,00 

C M.O. Vigia R$           19.941,12 

Total R$ 30.290,16

custo unitário: 30.290,16 ÷ 100 =        302,90 

UNID. 1,00

Poste de aco SAE 1006/1020, reto, padrao Hadock Lobo, montagem 1, altura util de 4,50m, com flange
UNID. 14,0034.03 IP04.10.0106

TERMINAL MECÂNICO DE PRESSAO PARA LIGAÇAO DE DOIS CABOS A BARRAMENTO, FABRICADO EM BRONZE, 

COM BITOLAS DE 25 A 35MM². FORNECIMENTO E COLOCAÇAO.
UNID. 4,00

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

33.04

UNID. 4,00

UNID. 2,00

33.05 15.038.0306-A

Curva 90º soldável, com diâmetro de 75mm. FORNECIMENTO

UNID. 3,00

34.02 15.007.0430-A

Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de sobrepor, com porta e 

barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de até 18 disjuntores com dispositivo para chave 

geral. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO UNID. 1,00

15.038.0208-A

Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, com diâmetro de 75mm x 2.1/2”. FORNECIMENTO

34.01 15.017.0195-A

União soldável, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO

UNID. 4,00

32.12 15.038.0436-A

Luva soldável e com rosca, com diâmetro de 25mm x 1/2". FORNECIMENTO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

34.04 21.011.0010-A

Fundação simples de concreto pré-moldado, projeto RIOLUZ, com chumbadores de aço, provido de arruelas e 

porcas para fixação de poste reto de aço, de 3,50 até 6,00m, exclusive o poste e chumbadores
UNID. 14,00

33.01 18.013.0165-A

Grelha de aço inox, 10 x 10cm, sistema rotativo, com caixilho. FORNECIMENTO

UNID. 1,00

33.02 15.036.0033-A

Tubo de PVC rígido de 75mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e fechamento de rasgo.  

M 

15.030.0040-A

Tubo de PVC rígido de 50mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.  

FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

UNID. 1,00

16,00

33.03

Abrigo para bomba, nas dimensões de 0,70 x 0,50 x 0,50m, em alvenaria de tijolos furados de 10 x 20 x 20cm, em 

paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:6, com fundo de concreto e 

tampa de concreto armado, porta de 60 x 40cm em chapa de ferro nº 16 e cadeado de 30mm, conforme projeto 

nº 2089/ EMOP

32.08 15.038.0401-A

Tê de redução 90º soldável, com diâmetro de 32mm x 25mm. FORNECIMENTO

UNID. 1,00

32.09 15.038.0301-A

Curva 90º soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO

UNID. 4,00

32.10 15.038.0386-A

Tê soldável 90º, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO

UNID. 2,00

32.11 15.038.0422-A

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECANICAS.

DRENAGEM PARA LIMPEZA

32.04 05031

TUBO de PVC rígido soldável, pon-ta/bolsa com virola, em barras de 6,00m, de

m 36,00

32.05 15.030.0034-A

Registro de esfera, em PVC, soldável, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

UNID. 4,00

32.06 15.038.0202-A

Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, com diâmetro de 32mm x 1”. FORNECIMENTO

UNID. 12,00

32.07 15.038.0302-A

Curva 90º soldável, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO

UNID. 14,00

32.13 15.001.0076-A

13.348.0055-A

Peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm, largura 28cm, assentado com nata de cimento sobre 

argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 e rejuntamento com cimento branco
m 14,23

CHAFARIZ DA PRAÇA

Bico Geiser para chafariz

UNID. 4,00

32.03 15.036.0028-A

TUBO DE PVC RÍGIDO DE 25MM, SOLDÁVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
m 9,00

32.01 mercado

Bomba submersa ou externa para lagos ornamentais Jato 9000 220v

UNID. 1,00

31.03

32.02 mercado

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

9,92

Chafariz de cimento com acabamento pintado.

UNID. 1,00

CHAFARIZ DA PRAÇA

31.04

REVESTIMENTO DE PAREDE

31.01 13.022.0029-A

Revestimento com pastilha cerâmica, 5 x 5cm, nas cores branco nevada, verde samambaia, verde xapuri, 

inclusive chapisco, emboço com argamassa de cimento, areia e saibro, no traço 1:2:2, assentes e rejuntadas com 

nata de cimento branco m² 18,90

31.02 13.001.0065-B

Revestimento externo, emboço, de uma vez, com argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia, no 

traço 1:1:12, com 2,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com espessura de 

9mm m²

mercado
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OBRA :

LOCAL:

ITEM

CÓDIGO EMOP 

DESONERADA / 

SINAPI
UNID. QUANT.

                MEMÓRIA   DE   CÁLCULO 
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA AMARAL PEIXOTO.

RUA LUIS GOMES - CENTRO - SILVA JARDIM - RJ.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

A                    90778 (sinapi) Engenheiro pleno Quant:   1,00h/sem x 4,00 sem x 6 meses = 24,00 h

Valor da mão de obra por hora: R$ 89,21

Custo: 24,00 x 89,21 =         2.141,04 

B                    90776 (sinapi) Encarregado Quant:   10,00h/sem x 4,00 sem x 6 meses = 240,00  h 

Valor da mão de obra por hora: R$ 34,20

Custo: 240,00 x 34,20 =         8.208,00 

C                    88326 (sinapi)      Vigia Quant:   36,00h/sem x 4,00 sem x 6 meses = 864,00  h 

Valor da mão de obra por hora: R$ 23,08

Custo: 864,00 x 23,08 =       19.941,12 

Mat. nº: 24007 

35.01 Composição % 100,00

EXECUÇÃO DE OBRA: 6 (SEIS) MESES. ELAINE COELHO LEMOS

Arquiteta e Urbanista 

CAU/RJ nº 61311-8
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OBRA: Revitalização da Praça Amaral Peixoto

LOCAL DA OBRA: Rua Luiz Gomes - Centro do Município de Silva Jardim - RJ

Fonte: EMOP/SINAP/SCO-RIO - 05/19

BDI: 0,20                     

Item Fonte Código Descrição Unidade Qtde
R$ Unit.                

s/ BDI

R$ Unit.                

c/ BDI

 R$ Total                

c/ BDI 

TOTAL

MOBILIZAÇÃO

1.00 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

1.01 EMOP 01.005.0001-A

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 

0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente, exclusive 

compactação.

M² 2,03          6,45            7,74                    15,71                   

1.02 EMOP 01.005.0001-A

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 

0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente, exclusive 

compactação.

M² 4.258,35  6,45            7,74                    32.959,63           

1.03 EMOP 01.005.0001-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM 

EVENTUALMENTE ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO 

MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO

M² 80,69        6,45            7,74                    624,54                

1.04 EMOP 01.050.0122-A
Projeto executivo de instalação elétrica para urbanização até 15000m², apresentado em 

Autocad, inclusive as legalizações pertinentes
m² 8.735,19  1,31            1,57                    13.714,25           

1.0 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO SUBTOTAL 47.314,13           

2.00 CANTEIRO DE OBRA

2.01 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00          447,06       536,47                3.218,82             

2.02 SINAPI 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
MES 6,00          478,00       573,60                3.441,60             

2.03 SINAPI 10777
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 

4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO
MES 6,00          542,72       651,26                3.907,56             

2.04 EMOP 02.002.0005-A

Tapume de vedação ou proteção executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado, 

espessura de 0,5mm, estas com 4 vezes de utilização, inclusive engradamento de 

madeira, utilizado 2 vezes e pintura esmalte sintético na face externa.

m² 790,79      23,83          28,60                  22.616,59           

2.0 CANTEIRO DE OBRA SUBTOTAL 33.184,57           

ÁREA DA PRAÇA

3.00 TRANSPORTES

3.01 EMOP 04.014.0095-A

Locação de caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, para retirada de 

entulho de obra, inclusive carregamento, transporte e descarregamento, exclusive taxa 

para descarga em locais autorizados e/ou licenciados (vide item 04.014.0110). Custo 

por unidade de caçamba

unid 3,00          237,74       285,29                855,87                

3.02 EMOP 04.005.0300-A
TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇAO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVE 

CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.015)
KM 50,00        21,07          25,28                  1.264,00             

3.03 EMOP 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇAO DA FAMÍLIA 02.006 unid 1,00          54,90          65,88                  65,88                   
3.0 TRANSPORTES SUBTOTAL 2.185,75             

ÁREA DA PRAÇA

4.00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.01 EMOP 05.001.0001-A
Demolição manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro 

de serviço
m³        10,48        176,37       211,64                2.217,74             

4.02 EMOP 05.001.0023-A
Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do 

canteiro de serviço
M³ 8,00          66,14          79,37                  634,96                

4.03 EMOP 05.001.0134-A Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros UNID. 51,00        18,26          21,91                  1.117,41             
4.04 EMOP 21.004.0140-A Retirada de luminária em altura de 4,00 a 9,00m UNID. 8,00          5,51            6,61                    52,88                   

4.05 EMOP 05.001.0144-A Arrancamento de aparelhos de iluminação, inclusive lâmpadas UNID. 28,00        4,45            5,34                    149,52                

4.06 EMOP 05.001.0147-A Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portões m² 6,60          12,91          15,49                  102,23                

4.07 EMOP 05.001.0059-A Remoção manual de piso de pedra portuguesa, inclusive base de assentamento m² 14,07        13,56          16,27                  228,92                

4.08 EMOP 05.001.0080-A
Remoção de carpete ou tapete colado no piso, inclusive limpeza de resíduo de cola com 

palha de aço
m² 347,38      10,33          12,40                  4.307,51             

4.09 EMOP 05.001.0142-A
Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto, retos ou curvos, inclusive 

afastamento lateral dentro do canteiro de serviço
m 157,44      14,20          17,04                  2.682,78             

4.10 EMOP 05.001.0062-A REMOÇAO DE PLAQUEAMENTO DE CONCRETO m² 5,00          4,52            5,42                    27,10                   

4.11 EMOP 05.001.0170-A
Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 10,00m 

de distância, inclusive carga a pá
M³ 14,48        14,85          17,82                  258,03                

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES SUBTOTAL 11.779,08           

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ÁREA DA PRAÇA

5.00 GALERIA, DRENOS E CONEXOS

5.01 EMOP 06.014.0122-A

Caixa para registros padrão CEDAE, de alvenaria de blocos de concreto ( 20 x 20 x 40cm 

) preenchidos com concreto de 20 MPa, em paredes de uma vez (0,20m), dimensões 

internas de 0,60 x 0,60 x 0,20m, com tampa de concreto com 10cm de espessura 

mínima, util

UNID. 6,00          175,54       210,65                1.263,90             

5.02 EMOP 06.015.0060-A
Grelha e caixilho de concreto armado, sendo as dimensões externas de 0,40 x 0,90m 

(grelha) e 1,10 x 0,54m (caixilho). FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
UNID. 2,00          359,36       431,23                862,46                

5.0 GALERIA, DRENOS E CONEXOS SUBTOTAL 2.126,36             

ÁREA DA PRAÇA

6.00 BASES E PAVIMENTOS

6.01 SINAPI 93679
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO 

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/02015
M² 80,69        68,65          82,38                  6.647,24             

6.02 SCO_RIO RV14.65.0050

RECOMPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO DE PEDRA PORTUGUESA, ASSENTADA COM 

FAROFA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRAÇO 1:5, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

MATERIAL PARA REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE A PEDRA

M² 14,07        71,66          85,99                  1.209,88             

6.03 SINAPI 84183
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM 

CIMENTO COMUM
M2 438,32      115,58       138,70                60.794,98           

6.0 BASES E PAVIMENTOS SUBTOTAL 68.652,10           

ÁREA DA PRAÇA

7.00 ESTRUTURAS

7.01 EMOP 11.003.0001-B

Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 

15MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e 

adensamento

M³ 0,20          348,62       418,34                83,67                   

8.0 ESTRUTURAS SUBTOTAL 83,67                  

ÁREA DA PRAÇA

8.00 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

8.01 EMOP 12.005.0030-A

Alvenaria de blocos de concreto 15 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e 

areia, no traço 1:8, em paredes de 0,15m de espessura, de superfície corrida, até 3,00m 

de altura e medida pela área real

M² 1,60          53,09          63,71                  101,94                

9.0 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS SUBTOTAL 101,94                

ÁREA DA PRAÇA

9.00 REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS

9.01 EMOP 13.410.0012-A PEDRA PORTUGUESA COM 60% DE PEDRA BRANCA.  FORNECIMENTO SEM COLOCAÇAO M² 0,70          51,18          61,42                  42,99                   

9.02 EMOP 13.001.0014-A
Revestimento chapiscado de cimento e areia, no traço 1:3, peneirado, espessura de 

9mm, aplicado sobre emboço existente
M² 5,00          8,56            10,27                  51,35                   

9.03 EMOP 13.348.0012-A

Revestimento de pisos com  granito cinza andorinha apicoado, em placas, com 

espessura de 3cm, assentado sobre terreno nivelado, com nata de cimento sobre 

argamassa de cimento e areia, no traço 1:3

M² 5,27          326,18       391,42                2.062,78             

9.04 EMOP 13.348.0030-A

Rodapé de granito cinza andorinha, com acabamento serrado, com 7cm de altura e 2cm 

de espessura, assente em parede em osso, com chapisco , argamassa de cimento, areia 

e saibro no traço 1:2:2 e nata de cimento sobre chapisco de cimento e areia, no traço 

1:3 (inclusive este) e rejuntamento pronto

m 15,16        38,14          45,77                  693,87                

9.05 SCO_RIO RV14.45.0100 Carpete de nylon, espessura de 6mm M² 347,38      55,44          66,53                  23.111,19           

10.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS SUBTOTAL 25.962,18           

ÁREA DA PRAÇA

10.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

10.01 EMOP 21.026.0200-A

Cabo de cobre rígido, seção de 10mm², formados por condutores em fios de cobre 

nú,encordoamento classe 2, isolamento para 1kV,em polietileno reticulado (XLPE) ou 

etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 

7287 e especificação Rioluz EM-RIOLUZ-74. FORNECIMENTO

M 6,00          4,19            5,03                    30,18                   

10.02 SINAPI 1007

Cabo de cobre rígido, seção de 50mm², formados por condutores em fios de cobre nú, 

encordoamento classe 2, isolamento para 1kV, em polietileno reticulado (XLPE) ou 

etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 

7287 e especificação Rioluz EM-RIOLUZ-74. FORNECIMENTO

M 1.976,00  30,23          36,28                  71.689,28           



Estado do Rio de Janeiro

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

 Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

 Praça Amaral Peixoto, 46 – Centro – Silva Jardim

 C.N.P.J N° 28.741.098/0001-57-     CEP.: 28.820.000

 Tele fax: (22) 2668-1118  Email planejamento.silvajardim@gmail.com

OBRA: Revitalização da Praça Amaral Peixoto

LOCAL DA OBRA: Rua Luiz Gomes - Centro do Município de Silva Jardim - RJ

Fonte: EMOP/SINAP/SCO-RIO - 05/19

BDI: 0,20                     

Item Fonte Código Descrição Unidade Qtde
R$ Unit.                

s/ BDI

R$ Unit.                

c/ BDI

 R$ Total                

c/ BDI 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

10.03 EMOP 21.026.0100-A Cabo de cobre rígido de 1kV, seção de 6,00mm², PVC/70ºC. FORNECIMENTO M 6,00          2,80            3,36                    20,16                   

10.04 SINAPI 74104/1

Caixa de passagem de alvenaria de tijolo maciço (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma 

vez (0,20m), de 0,40 x 0,40 x 0,60m, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 

1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as 

paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, inclusive tampa de concreto 

armado, 15MPa, com espessura de 10cm

UNID. 31,00        165,79       198,95                6.167,45             

10.05 EMOP 15.007.0600-A
Disjuntor termomagnético, tripolar, de 10 a 50A x 250V.  FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO
UNID. 1,00          47,48          56,98                  56,98                   

10.06 EMOP 15.007.0570-A
Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 250V.  FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO
UNID. 1,00          7,86            9,43                    9,43                     

10.07 EMOP 15.007.0522-A
Disjuntores / interruptores diferenciais (D.I), classe AC, 2 polos, instantâneo, corrente 

nominal ( In ) 63A x 240V, sensibilidade 30mA / 300mA. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
UNID. 2,00          83,83          100,60                201,20                

10.08 SCO_RIO IP 44.05.0050 Base externa para rele fotoeletrico. Fornecimento.(desonerado) UNID. 5,00          9,37            11,24                  56,20                   

10.09 SCO_RIO IP 49.25.0806

Lampada a vapor de sodio, alta pressao, potencia de 70W, base E-27, bulbo ovoide, 

difuso, corrente 1,0A, tensao 90V, pulso de acendimento 2,5 a 4kv, fluxo luminoso 

nominal >=5600 lm, temperatura de cor >= 1900o K, vida media >= 16000hs, posicao de 

funcionamento universal a NBR - 662 e EM-RIOLUZ no 57. Fornecimento.(desonerado)

UNID. 128,00      26,70          32,04                  4.101,12             

10.10 SCO_RIO IP 49.25.0806

Lampada a vapor de sodio, alta pressao, potencia de 70W, base E-27, bulbo ovoide, 

difuso, corrente 1,0A, tensao 90V, pulso de acendimento 2,5 a 4kv, fluxo luminoso 

nominal >=5600 lm, temperatura de cor >= 1900o K, vida media >= 16000hs, posicao de 

funcionamento universal a NBR - 662 e EM-RIOLUZ no 57. Fornecimento.(desonerado)

UNID. 27,00        26,70          32,04                  865,08                

10.11 SCO_RIO IT24.04.0062
ELETRODUTO de PVC preto, rígido rosqueável, com rosca em ambas extremidades, em 

barras, de: 1.1/2"
M 557,00      9,15            10,98                  6.115,86             

10.12 SCO_RIO IT24.04.0065
ELETRODUTO de PVC preto, rígido rosqueável, com rosca em ambas extremidades, em 

barras, de: 2"
M 428,00      11,58          13,90                  5.949,20             

10.13
COMPOSI

ÇÃO
02348 

ELETRODUTO de PVC preto, rígido rosqueável, com rosca em ambas extremidades, em 

barras, de: 3"
M 100,00      37,00          44,40                  4.440,00             

10.14
COMPOSI

ÇÃO
05255 

ELETRODUTO de PVC preto, rígido rosqueável, com rosca em ambas extremidades, em 

barras, de:
M 51,00        37,43          44,92                  2.290,92             

10.15 SINAPI 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 66,00        7,17            8,60                    567,60                

11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS SUBTOTAL 102.560,66         

ÁREA DA PRAÇA

11.00 PINTURA

11.01 EMOP 20.105.0005-A Pintura de meio-fio com cal, com uma demão M 3.175,66  0,44            0,53                    1.683,10             

11.02 EMOP 17.017.0320-A

Pintura interna ou externa com tinta impermeável em cores para aplicação sobre 

concreto, tijolos, pedras ou argamassa de superfície porosa, em duas demãos, usando 

água como diluente

M² 82,00        14,62          17,54                  1.438,28             

11.03 EMOP 17.017.0320-A

Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético brilhante ou acetinado 

após lixamento, limpeza, desengorduramento, uma demão de fundo anti corrosivo na 

cor laranja de secagem rápida e duas demãos de acabamento

M² 44,88        14,62          17,54                  787,20                

12.0 PINTURA SUBTOTAL 3.908,58             

ÁREA DA PRAÇA

12.00 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

12.01 EMOP 09.020.0080-A
TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº 14, MALHA LOSANGO 6 X 6CM.  FORNECIMENTO E 

COLOCAÇAO
M² 6,60          39,40          47,28                  312,05                

12.02 MERCADO
EMOP/ 

ELEM/COMP
Banco de concreto aparente em madeira com 2,40m UNID. 43,00        1.102,92    1.323,50            56.910,50           

12.03 SCO_RIO PJ24.05.0153

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, 

tendo no centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa 

e bancos) de concreto armado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

UNID. 6,00          1.100,91    1.321,09            7.926,54             

12.04 EMOP 09.026.0025-A
Papeleira plástica para vias e praças públicas em polietileno (DIN), capacidade para 50l, 

medindo (75,50 x 34,50 x 43,50)cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
UNID. 18,00        148,19       177,83                3.200,94             
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12.05 SCO_RIO BP19.10.0053
Cordões de concreto simples, com seção de 10 x 25cm, moldados no local, inclusive 

escavação e reaterro
M 294,83      34,44          41,33                  12.185,32           

12.06 EMOP 09.002.0032-A Plantio de grama em mudas, exclusive o fornecimento do material m² 464,32      5,55            6,66                    3.092,37             

12.07 EMOP 09.001.0075-A PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA FLORIDAS, TIPO MOISÉS, BELA-EMILIA, ETC m² 970,95      4,57            5,48                    5.320,81             

12.08 EMOP 09.002.0001-A

Plantio de árvore isolada até 2,00m de altura, de qualquer espécie, em logradouro 

público, inclusive transporte, terra preta simples e estaca de madeira (tutor), exclusive 

o fornecimento da árvore

UNID. 2,00          38,78          46,54                  93,08                   

12.09 EMOP 09.001.0020-A
Plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento da grama e 

transporte, exclusive preparo do terreno e o material para este
m² 2.894,65  8,47            10,16                  29.409,64           

12.10 EMOP 09.003.0188-A Forração m² 130,00      27,50          33,00                  4.290,00             

12.11 EMOP 09.003.0188-A Forração m² 334,32      27,50          33,00                  11.032,56           

12.12 EMOP 09.003.0188-A Forração tapete inglês m² 278,19      27,50          33,00                  9.180,27             

12.13 EMOP 09.003.0188-A Forração Hera roxa (hemigraphis Alternata) m² 153,98      27,50          33,00                  5.081,34             

12.14 SCO_RIO PJ04.05.860 Forração barba-de-serpente (Ophiopogon Jaburan) m² 170,22      50,00          60,00                  10.213,20           

12.15 EMOP 09.003.0178-A Forração Maranta-cinza (Ctenanthe Setoza) m² 39,26        17,60          21,12                  829,17                

12.16 SCO_RIO
PJ04.05.830 - 

SCO-RIO
Forração/maciço Lírio-de-São-Jorge (Hemerocallis Olga Ullmann) m² 50,59        30,75          36,90                  1.866,77             

12.17 EMOP 09.003.0176-A Bulbosas Jacinto (Hyacinthus Orientalis) m² 73,77        8,00            9,60                    708,19                

12.18 EMOP 09.003.0026-A Folhagem - Forração Lumina (Chlorophytum Orchidastrum) UNID. 12,00        3,00            3,60                    43,20                   

12.19 EMOP 09.003.0070-A Palmeira leque (Licuala Grandis) UNID. 2,00          380,00       456,00                912,00                

12.20 SCO_RIO PJ04.05.0630 Arbusto Heliconia-papagaio (Heliconia Psittacorum) m² 115,14      96,00          115,20                13.264,13           

12.21 EMOP 09.003.0166-A Folhagem Asplênio (Asplenium Nidus) m² 16,08        42,00          50,40                  810,43                

12.22 EMOP 09.005.0115-A Poda de árvores, limpeza de galhos secos e retirada de parasitas UNID. 18,00        57,03          68,44                  1.231,92             

13.0 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS SUBTOTAL 177.914,43         

PRÉDIO SANITÁRIO

13.00 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS

13.01 EMOP 14.006.0088-A
Porta de madeira de lei em compensado, de 60 x 180 x 3cm, folheada nas 2 faces e 

marco de 7 x 3cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
UNID. 4,00          271,68       326,02                1.304,08             

13.02 EMOP 14.007.0075-A

Ferragens para porta de madeira, de 1 folha de abrir, para sanitários ou chuveiros 

coletivos, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e 

colocação das esquadrias), de:

UNID. 4,00          45,60          54,72                  218,88                

13.03 EMOP 14.007.0010-A

Ferragens para porta de madeira, de 1 folha de abrir, de entrada principal, constando 

de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das 

esquadrias), de:

UNID. 2,00          225,14       270,17                540,34                

13.04 EMOP 14.006.0407-A
Aduela de madeira de lei, de 14 x 3cm, com 3,5cm de rebaixo. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO
M 10,00        33,57          40,28                  402,80                

13.05 EMOP 14.006.0409-A Alizar de madeira de lei, de 5 x 2cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO M 20,00        8,36            10,03                  200,60                

13.06 EMOP 14.006.0082-A
Porta de madeira de lei, maciça, com 5 almofadas de 80 x 210 x 3,5cm, exclusive 

ferragens, marcos e alizares. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
UNID. 1,00          370,23       444,28                444,28                

13.07 EMOP 14.004.0015-A
Vidro plano transparente comum, com 4mm de espessura. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO
m² 0,41          70,80          84,96                  34,83                   

13.08 EMOP 14.007.0276-A
Fechadura de sobrepor, com cilindro, em latão, acabamento cromado, para portão. 

FORNECIMENTO
UNID. 1,00          33,24          39,89                  39,89                   

14.0 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS SUBTOTAL 3.185,70             

PRÉDIO SANITÁRIO

14.00 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

14.01 EMOP 12.035.0010-A

Parede divisória para sanitário em granito cinza carijó, com 3cm de espessura, polida 

nas duas faces, fixação piso ou parede, exclusive ferragens para fixação. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M² 3,50          303,59       364,31                1.275,10             

15.0 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS SUBTOTAL 1.275,10             

PRÉDIO SANITÁRIO

15.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

15.01 EMOP 15.003.0379-A
Assentamento de torneira (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais 

necessários
UNID. 4,00          17,94          21,53                  86,12                   

15.02 EMOP 15.003.0360-A
ASSENTAMENTO DE LAVATÓRIO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), 

INCLUSIVE MATERIAIS NECESSÁRIOS
UNID. 4,00          58,11          69,73                  278,92                

15.03 EMOP 15.020.0160-A Lâmpada LED, bulbo, A60/DY, 7W, 120V, base E-27, FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO UNID. 9,00          21,39          25,67                  231,03                

15.04 EMOP 15.019.0020-A
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E PLACA.  

FORNECIMENTO E COLOCAÇAO
UNID. 4,00          6,19            7,43                    29,72                   
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15.05 EMOP 15.019.0025-A
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES E PLACA.  

FORNECIMENTO E COLOCAÇAO
UNID. 1,00          10,65          12,78                  12,78                   

16.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS SUBTOTAL 638,57                

PRÉDIO SANITÁRIO

16.00 APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTES

16.01 EMOP 18.006.0037-A
Mictório de louça branca, com sifão integrado e medidas em torno de 33 x 28 x 53cm, 

inclusive acessórios de fixação. FORNECIMENTO
UNID. 2,00          211,64       253,97                507,94                

16.02 EMOP 18.002.0028-A
Cuba de louça branca, de sobrepor, oval, exclusive rabicho, sifão e torneira. 

FORNECIMENTO
UNID. 2,00          82,30          98,76                  197,52                

16.03 EMOP 18.027.0460-A
Globo esférico em plástico, de 6” e plafonier em alumínio. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO
UNID. 46,00        25,30          30,36                  1.396,56             

16.04 EMOP 18.009.0076-A
Torneira para lavatório, 1193 de 1/2” x 9cm aproximadamente, em metal cromado. 

FORNECIMENTO
UNID. 4,00          24,24          29,09                  116,36                

16.05 EMOP 18.013.0123-A Sifão flexível para pia ou lavatório, em PVC. FORNECIMENTO 4,00 4,00          6,00            7,20                    28,80                   

16.06 EMOP 18.013.0133-A Rabicho plástico, de 40cm, com saída de 1/2”. FORNECIMENTO UNID. 6,00          3,16            3,79                    22,74                   

16.07 EMOP 18.016.0100-A
Barra de apoio tubular, em aço inoxidável, para lavatório de centro, medindo 63 x 

51cm, para pessoas com necessidades específicas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
UNID. 1,00          284,47       341,36                341,36                

17.0 SUBTOTAL 2.611,28             

PRÉDIO SANITÁRIO

17.00 REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS

17.01 EMOP 13.348.0040-A
Capa de degrau em granito cinza andorinha, 30 x 3cm, sem acabamento, assente como 

em 13.348.0010
m 2,00          67,30          80,76                  161,52                

17.02 EMOP 13.348.0045-A
Espelho ou chapim em granito cinza andorinha, 20 x 3cm, sem acabamento, assentado 

como no item 13.348.0030
m 3,26          35,41          42,49                  138,52                

17.03 EMOP 13.348.0070-A

Soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos, largura de 

13cm, assentado com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2, e 

rejuntamento com cimento branco e corante

m 0,55          38,61          46,33                  25,37                   

17.04 EMOP 13.330.0500-A
RECOMPOSIÇAO DE PISO DE CERÂMICAS, EXCLUSIVE ESTAS, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 

TOTAL E MATERIAIS DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COMO EM 13.330.010
M² 1,29          47,78          57,34                  73,97                   

, REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS SUBTOTAL 399,38                

PRÉDIO SANITÁRIO

18.00 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

18.01 EMOP 16.030.0001-A
Impermeabilização asfáltica (hidro-asfalto), consumo de 1,2kg/m², exclusive preparo da 

superfície e proteção mecânica
M² 82,66        18,12          21,74                  1.796,98             

19.0 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES SUBTOTAL 1.796,98             

PRÉDIO SANITÁRIO

19.00 PINTURAS

19.01 EMOP 17.017.0361-A

REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO, COM TINTA 

GRAFITE EM DUAS DEMAOS APÓS LIXAMENTO LEVE, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO 

E UMA DEMAO DE TINTA ANTI-ÓXIDO

m² 3,78          12,08          14,50                  54,81                   

19.02 EMOP 17.017.0150-A

REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA EM BOM ESTADO COM TINTA DE 

BASE ALQUÍDICA, NA COR E TIPO DA EXISTENTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E 

DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

m² 10,17        10,49          12,59                  128,04                

19.03 EMOP 17.017.0140-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM TINTA DE BASE 

ALQUÍDICA, BRILHANTE OU ACETINADA EM DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFÍCIE 

PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA, CONFORME O ITEM 17.017.100, 

EXCLUSIVE ESTE PREPARO

m² 18,54        6,08            7,30                    135,34                

19.04 EMOP 17.018.0044-A

Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium ou 

standard (NBR 15079), para interior e exterior, incolor ou colorida, sobre tijolo, 

concreto liso, cimento sem amianto, revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 

uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento

m² 261,21      7,21            8,65                    2.259,47             

19.05 EMOP 17.040.0024-A
Pintura de piso cimentado liso com tinta 100% acrílica, inclusive lixamento, limpeza e 

três demãos de acabamento aplicadas a rolo de lã, diluição em água a 20%
M² 10,78        10,14          12,17                  131,19                

19.06 EMOP 17.040.0024-A
Pintura de piso cimentado liso com tinta 100% acrílica, inclusive lixamento, limpeza e 

três demãos de acabamento aplicadas a rolo de lã, diluição em água a 20%
M² 46,52        10,14          12,17                  566,15                

20.0 SUBTOTAL 3.275,00             
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PRÉDIO SANITÁRIO

20.00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20.01 EMOP 05.001.0020-A

Demolição de pisos de mármore, soleiras, peitoris e escadas com respectiva camada de 

argamassa de assentamento, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de 

serviço

m² 10,76        7,88            9,46                    101,79                

20.02 EMOP 05.001.0365-A Limpeza de pisos cerâmicos m² 48,61        6,01            7,21                    350,48                

20.03 EMOP 05.001.0389-A
LIMPEZA EM PAREDE REVESTIDA COM PASTILHAS, INCLUSIVE O USO DE ESCADA ATÉ 2 

PAVIMENTOS, EXCLUSIVE ANDAIMES (VIDE CATEGORIA 05)
m² 118,26      9,02            10,82                  1.279,57             

20.04 EMOP 05.001.0450-A
Limpeza de caixa d’água ou cisterna, com capacidade até 1000l, inclusive desinfecção 

conforme normas do INEA
UNID. 2,00          238,27       285,92                571,84                

20.05 EMOP 05.004.0010-A
LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO D`ÁGUA, SOLVENTE E ESCOVA DE 

PIAÇAVA
M² 118,33 6,31            7,57                    895,76                

SUBTOTAL 3.199,44             

 PRÉDIO DO CORETO 

21.00  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

21.01 EMOP 05.001.0020-A

Demolição de pisos de mármore, soleiras, peitoris e escadas com respectiva camada de 

argamassa de assentamento, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de 

serviço

m² 7,16          7,88            9,46                    67,73                   

21.02 EMOP 05.001.0015-A
Demolição de piso de ladrilho com respectiva camada de argamassa de assentamento, 

inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço
m² 21,62        12,60          15,12                  326,93                

21.03 EMOP 05.001.0007-A Demolição de revestimento em argamassa de cal e areia ou cimento e saibro m² 25,73        6,45            7,74                    199,16                

SUBTOTAL 593,82                

 PRÉDIO DO CORETO 

22.00  REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS 

22.01 EMOP 13.348.0010-A

Revestimento de pisos com granito cinza andorinha, em placas com espessura de 2cm, 

sem acabamento, assente em superfície em osso, com nata de cimento sobre 

argamassa de cimento, areia e saibro, no traço 1:2:2 e rejuntamento pronto

m² 21,62        231,14       277,37                5.996,74             

22.02 EMOP 13.348.0040-A
Capa de degrau em granito cinza andorinha, 30 x 3cm, sem acabamento, assente como 

em 13.348.0010
M 5,40          67,30          80,76                  436,10                

22.03 EMOP 13.348.0045-A
Espelho ou chapim em granito cinza andorinha, 20 x 3cm, sem acabamento, assentado 

como no item 13.348.0030
M 5,40          35,41          42,49                  229,45                

22.04 EMOP 13.348.0070-A

Soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos, largura de 

13cm, assentado com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2, e 

rejuntamento com cimento branco e corante

M 7,12          38,61          46,33                  329,87                

22.05 EMOP 13.001.0020-B
Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura, 

inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com 9mm de espessura
m² 25,73        21,84          26,21                  674,40                

SUBTOTAL 7.666,56             

 PRÉDIO DO CORETO 

23.00  PINTURA 

23.01 EMOP 17.018.0110-A

Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium ou 

standard (NBR 15079), para interior e exterior, incolor ou colorida, sobre tijolo, 

concreto liso, cimento sem amianto, revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 

uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento

m² 102,20      12,40          14,88                  1.520,76             

23.02 EMOP 17.040.0024-A

PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRÍLICA, INCLUSIVE 

LIXAMENTO, LIMPEZA E TRÊS DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA, 

DILUIÇAO EM ÁGUA A 20%

m² 32,80        10,14          12,17                  399,17                

SUBTOTAL 1.919,93             

 PRÉDIO DO CORETO 

24.00  COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 

24.01 EMOP 16.030.0001-A
PINTURA ASFÁLTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 1,2KG/M², EM SUPERFÍCIES 

LISAS, DE PEQUENAS DIMENSOES, COMO MARQUIZES, BANHEIROS, ETC
m² 32,80        18,12          21,74                  713,06                

SUBTOTAL 713,06                

 PRÉDIO DO CORETO 

25.00  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 

25.01 EMOP 18.027.0460-A
Globo esférico em plástico, de 6” e plafonier em alumínio. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO
UNID. 1,00          25,30          30,36                  30,36                   
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25.02 EMOP 15.020.0160-A Lâmpada LED, bulbo, A60/DY, 7W, 120V, base E-27, FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO UNID. 1,00          21,39          25,67                  25,67                   

25.03 EMOP 15.019.0010-A
TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMÍNIO FUNDIDO E TAMPA EM LATAO 

POLIDO, 30A/380V.  FORNECIMENTO E COLOCAÇAO
UNID. 3,00          36,35          43,62                  130,86                

SUBTOTAL 186,89                

 CHAFARIZ DA PRAÇA 

26.00  MOVIMENTO DE TERRA 

26.01 EMOP 01.005.0001-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM 

EVENTUALMENTE ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO 

MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTAÇAO

m² 36,30        6,45            7,74                    280,95                

26.02 EMOP 01.001.0075-B Perfuração manual de solo, a trado até 6” m 8,00          9,68            11,62                  92,96                   

26.03 EMOP 03.001.0001-B
Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), 

até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento
m³ 0,44          43,91          52,69                  23,18                   

SUBTOTAL 397,09                

 CHAFARIZ DA PRAÇA 

27.00  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

27.01 EMOP 05.058.0020-A
Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilização 

de solo, medida pela área coberta, inclusive perdas e transpasse
m² 28,26        1,19            1,43                    40,41                   

SUBTOTAL 40,41                  

 CHAFARIZ DA PRAÇA 

28.00  ESTRUTURA 

28.01 EMOP 11.003.0020-A
Concreto para camadas preparatórias com 180kg de cimento por m³ de concreto, 

inclusive materiais, transporte, produção, lançamento e adensamento
m³ 0,08          304,35       365,22                29,22                   

28.02 EMOP 11.003.0003-B

Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 

20MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e 

adensamento

m³ 3,73          377,44       452,93                1.689,43             

28.03 EMOP 11.004.0003-A

Formas especiais de madeira para abóbada de túnel, em madeira de 3ª, considerando o 

aproveitamento da madeira de 1 veze, inclusive fornecimento dos materiais e 

desmoldagem

m² 6,79          247,78       297,34                2.018,94             

28.04 EMOP 11.009.0014-B

BARRA DE AÇO CA-50, COM SALIÊNCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMAÇAO 

SUPERFICIAL MÍNIMO (ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5, DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM, 

DESTINADA À ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 

FORNECIMENTO, 10% DE PERDAS DE PONTA

kg 223,80      3,76            4,51                    1.009,34             

28.05 EMOP 11.003.0070-A

Preenchimento com concreto de 15MPa em vazios de alvenaria de blocos de concreto 

20x20x40cm, em paredes de 20cm, medido pela área real, exclusive armação e a 

alvenaria

m² 5,03          47,66          57,19                  287,67                

28.06 EMOP 06.085.0045-A Enrocamento com pedra-de-mão arrumada, inclusive fornecimento desta m³ 6,21          145,26       174,31                1.082,47             

SUBTOTAL 6.117,07             

 CHAFARIZ DA PRAÇA 

29.00  ALVENÁRIAS E DIVISÓRIAS 

29.01 EMOP 12.005.0080-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20 X 20 X 40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:6, EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA, DE 

SUPERFÍCIE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL

m² 5,03          69,77          83,72                  421,11                

SUBTOTAL 421,11                
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c/ BDI 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 CHAFARIZ DA PRAÇA 

30.00  PINTURAS 

30.01 EMOP 16.032.0001-A

Impermeabilização elástica para piscina elevada, apoiada ou enterrada sem ação de 

lençol freático, com membrana à base de poliuretano vegetal, atendendo a NBR 15487, 

isenta de solventes, com baixo teor de VOC, bicomponente, a qual resulta em uma 

membrana flexível com excelentes características físico-químicas, suporta exposição a 

raios UV e resistente ao vapor d’água. Aplicada a frio, em duas ou três demãos, 

dispensando o uso de primer, consumo de 2kg/m², com reforço de uma tela industrial 

de poliéster, aplicada sobre a 1ª demão, malha de 2 x 2mm ou conforme 

recomendação do fabricante, com tratamento do concreto (trincas, brocas, furos da 

forma, juntas de concretagem) e lixamento ou hidrojateamento para retirada de 

rebarbas, desmoldante, nata de cimento e abertura de poros, exclusive preparo da 

superfície. Em reformas remover o revestimento existente

m² 18,90        136,84       164,21                3.103,57             

SUBTOTAL 3.103,57             

 CHAFARIZ DA PRAÇA 

31.00  REVESTIMENTOS DE PAREDE 

31.01 EMOP 13.022.0029-A

Revestimento com pastilha cerâmica, 5 x 5cm, nas cores branco nevada, verde 

samambaia, verde xapuri, inclusive chapisco, emboço com argamassa de cimento, areia 

e saibro, no traço 1:2:2, assentes e rejuntadas com nata de cimento branco

m² 18,90        111,92       134,30                2.538,27             

31.02 EMOP 13.001.0065-B

Revestimento externo, emboço, de uma vez, com argamassa de cimento, cal hidratada 

aditivada e areia, no traço 1:1:12, com 2,5cm de espessura, inclusive chapisco de 

cimento e areia, no traço 1:3, com espessura de 9mm

m² 9,92          22,78          27,34                  271,21                

31.03 EMOP 13.348.0055-A

Peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm, largura 28cm, assentado com 

nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 e 

rejuntamento com cimento branco

m 14,23        63,17          75,80                  1.078,63             

31.04 MERCADO mercado Chafariz de cimento com acabamento pintado. UNID. 1,00          2.400,00    2.880,00            2.880,00             

SUBTOTAL 6.768,11             

 CHAFARIZ DA PRAÇA 

32.00  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 

32.01 MERCADO mercado Bomba submersa ou externa para lagos ornamentais Jato 9000 220v UNID. 1,00          983,46       1.180,15            1.180,15             

32.02 MERCADO mercado Bico Geiser para chafariz UNID. 4,00          288,00       345,60                1.382,40             

32.03 EMOP 15.036.0028-A
TUBO DE PVC RÍGIDO DE 25MM, SOLDÁVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
m 9,00          6,90            8,28                    74,52                   

32.04 EMOP 05031 TUBO de PVC rígido soldável, pon-ta/bolsa com virola, em barras de 6,00m, de m 36,00        10,76          12,91                  464,76                

32.05 EMOP 15.030.0034-A
Registro de esfera, em PVC, soldável, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO
UNID. 4,00          35,58          42,70                  170,80                

32.06 EMOP 15.038.0202-A
Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, com diâmetro de 32mm x 1”. 

FORNECIMENTO
UNID. 12,00        1,09            1,31                    15,72                   

32.07 EMOP 15.038.0302-A Curva 90º soldável, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO UNID. 14,00        4,11            4,93                    69,02                   

32.08 EMOP 15.038.0401-A Tê de redução 90º soldável, com diâmetro de 32mm x 25mm. FORNECIMENTO UNID. 1,00          4,45            5,34                    5,34                     

32.09 EMOP 15.038.0301-A Curva 90º soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO UNID. 4,00          1,61            1,93                    7,72                     

32.10 EMOP 15.038.0386-A Tê soldável 90º, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO UNID. 2,00          0,73            0,88                    1,76                     

32.11 EMOP 15.038.0422-A União soldável, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO UNID. 4,00          8,81            10,57                  42,28                   

32.12 EMOP 15.038.0436-A Luva soldável e com rosca, com diâmetro de 25mm x 1/2". FORNECIMENTO UNID. 4,00          1,00            1,20                    4,80                     

32.13 EMOP 15.001.0076-A

Abrigo para bomba, nas dimensões de 0,70 x 0,50 x 0,50m, em alvenaria de tijolos 

furados de 10 x 20 x 20cm, em paredes de meia vez, revestidas com argamassa de 

cimento e saibro, no traço 1:6, com fundo de concreto e tampa de concreto armado, 

porta de 60 x 40cm em chapa de ferro nº 16 e cadeado de 30mm, conforme projeto nº 

2089/ EMOP

UNID. 1,00          630,64       756,77                756,77                

SUBTOTAL 4.176,04             



Estado do Rio de Janeiro

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

 Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

 Praça Amaral Peixoto, 46 – Centro – Silva Jardim

 C.N.P.J N° 28.741.098/0001-57-     CEP.: 28.820.000

 Tele fax: (22) 2668-1118  Email planejamento.silvajardim@gmail.com

OBRA: Revitalização da Praça Amaral Peixoto

LOCAL DA OBRA: Rua Luiz Gomes - Centro do Município de Silva Jardim - RJ

Fonte: EMOP/SINAP/SCO-RIO - 05/19

BDI: 0,20                     

Item Fonte Código Descrição Unidade Qtde
R$ Unit.                

s/ BDI

R$ Unit.                

c/ BDI

 R$ Total                

c/ BDI 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 

33.00  DRENAGEM PARA LIMPEZA 

33.01 EMOP 18.013.0165-A Grelha de aço inox, 10 x 10cm, sistema rotativo, com caixilho. FORNECIMENTO UNID. 1,00          11,75          14,10                  14,10                   

33.02 EMOP 15.036.0033-A
Tubo de PVC rígido de 75mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e 

fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
M 16,00        33,14          39,77                  636,32                

33.03 EMOP 15.030.0040-A
Tubo de PVC rígido de 50mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive 

abertura e fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
UNID. 1,00          65,30          78,36                  78,36                   

33.04 EMOP 15.038.0208-A
Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, com diâmetro de 75mm x 

2.1/2”. FORNECIMENTO
UNID. 2,00          10,75          12,90                  25,80                   

33.05 EMOP 15.038.0306-A Curva 90º soldável, com diâmetro de 75mm. FORNECIMENTO UNID. 3,00          27,12          32,54                  97,62                   

SUBTOTAL 852,20                

                                                                                                                                                    -   

34.00  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 

34.01 EMOP 15.017.0195-A

TERMINAL MECÂNICO DE PRESSAO PARA LIGAÇAO DE DOIS CABOS A BARRAMENTO, 

FABRICADO EM BRONZE, COM BITOLAS DE 25 A 35MM². FORNECIMENTO E 

COLOCAÇAO.

UNID. 4,00          51,60          61,92                  247,68                

34.02 EMOP 15.007.0430-A

Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de 

sobrepor, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de 

até 18 disjuntores com dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

UNID. 1,00          474,31       569,17                569,17                

34.03 SCO_RIO IP04.10.0106
Poste de aco SAE 1006/1020, reto, padrao Hadock Lobo, montagem 1, altura util de 

4,50m, com flange
UNID. 14,00        1.357,00    1.628,40            22.797,60           

34.04 EMOP 21.011.0010-A

Fundação simples de concreto pré-moldado, projeto RIOLUZ, com chumbadores de aço, 

provido de arruelas e porcas para fixação de poste reto de aço, de 3,50 até 6,00m, 

exclusive o poste e chumbadores

UNID. 14,00        135,11       162,13                2.269,82             

SUBTOTAL 25.884,27           

35.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

35.01
COMPOSI

ÇÃO
Composição ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 100,00      302,90       363,48                36.348,19           

22.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL SUBTOTAL 36.348,19           

TOTAL GERAL 587.343,22         



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

 Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

 Praça Amaral Peixoto, 46 – Centro – Silva Jardim

 C.N.P.J N° 28.741.098/0001-57-     CEP.: 28.820.000

LOCAL: RUA LUIZ GOMES - CENTRO DO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM - RJ

ALÍQUOTA (%)

X.1 - Administração Central 1,70

X.2 - Seguro e Garantia 0,60

X.3 - Risco 0,48

X.3 - Mobilização e Desmobilização 0,00

2,78

ALÍQUOTA (%)

Y.1 - Despesas Financeiras 0,40

0,40

ALÍQUOTA (%)

1,00

1,00

ALÍQUOTA (%)

I.1 - ISSQN ( Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ) - Municipal 5,00

I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal 3,00

I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal 0,65

I.4 -  Contribuição Previdenciária p/ INSS - Federal - Lei 12.844/2013 4,50

13,15

Cabe  salientar que a escolha dos preços desonerados foi a alternativa mais vantajosa para a Administração 

Pública.

( 1 - I )

X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;

Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z é a Taxa representativa do LUCRO;

I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

OBS.: As alíquotas praticadas nesse cálculo estão menores 

que os valores mínimos dos parametros das novas 

determinações do TCU (Acórdão 2622/2013 – TCU – 

Plenário), pois são alíquotas praticadas na região .

B.D.I  com 

Desoneração  è
20,00%

B D I  =
( 1 + X )  ( 1 + Y )  ( 1 + Z )

 - 1 ←  Fórmula do BDI

Z =

I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )

TIPO

I =

B D I - Benefício e Despesas Indiretas

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA AMARAL PEIXOTO

Z.1 - Lucro Presumido

COMPOSIÇÃO   DO   B.D.I  -  COM Desoneração - Lei 12.844/13

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO

X =

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS

TIPO

Y =

Z . Taxa representativa do LUCRO

TIPO



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

Praça Amaral Peixoto, 46 – Centro – Silva Jardim

C.N.P.J N° 28.741.098/0001-57-     CEP.: 28.820.000

 Tele fax: (22) 2668-1118  Email planejamento.silvajardim@gmail.com

OBJETO: 
LOCAL: RUA LUIZ GOMES - CENTRO DO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM

1º Mês 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS TOTAL COM BDI
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

50% 50% 0% 0% 0% 0%

23.657,065        23.657,065        -                    -                    -                    -                      

100% 0% 0% 0% 0% 0%
33.184,57          -                     -                    -                    -                    -                      

100% 0% 0% 0% 0% 0%
2.185,75            -                     -                    -                    -                    -                      

50% 50% 0% 0% 0% 0%
5.889,54            5.889,54            -                    -                    -                    -                      

0% 50% 50% 0% 0% 0%
-                     1.063,18            1.063,18           -                    -                    -                      

0% 0% 10% 40% 40% 10%
-                     -                     6.865,21           27.460,84         27.460,84         6.865,21             

0% 50% 50% 0% 0% 0%
-                     41,84                 41,84                -                    -                    -                      

0% 0% 0% 50% 50% 0%
-                     -                     -                    50,97                50,97                -                      

0% 0% 20% 40% 40% 0%
-                     -                     5.192,44           10.384,87         10.384,87         -                      

0% 30% 25% 30% 10% 5%
-                     30.768,20          25.640,17         30.768,20         10.256,07         5.128,03             

0% 0% 0% 0% 50% 50%
-                     -                     -                    -                    1.954,29           1.954,29             

15% 15% 15% 25% 10% 20%
26.687,16          26.687,16          26.687,16         44.478,61         17.791,44         35.582,89           
0% 0% 0% 50% 40% 10%

-                     -                     -                    1.592,85           1.274,28           318,57                
0% 0% 50% 50% 0% 0%

-                     -                     637,55              637,55              -                    -                      
0% 50% 50% 0% 0% 0%

-                     319,29               319,29              -                    -                    -                      
0% 0% 0% 50% 50% 0%

-                     -                     -                    1.305,64           1.305,64           -                      
0% 0% 0% 50% 50% 0%

-                     -                     -                    199,6900          199,6900          -                      
0% 60% 40% 0% 0% 0%

-                     1.078,19            718,79              -                    -                    -                      
0% 0% 0% 0% 50% 50%

-                     -                     -                    -                    1.637,50           1.637,50             
0% 0% 0% 50% 50% 0%

-                     -                     -                    1.599,72           1.599,72           -                      
100% 0% 0% 0% 0% 0%

593,82               -                     -                    -                    -                    -                      
0% 40% 30% 30% 0% 0%

-                     3.066,62            2.299,97           2.299,97           -                    -                      

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO -  CONVÊNIO E RECURSO PRÓPRIO

20.00
 SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 

3.199,44                  100,00%

21.00
 SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 

593,82                     100,00%

22.00

19.0  PINTURAS 3.275,00                  100,00%

13.0
 ESQUADRIAS DE PVC, 
FERRO, ALUMÍNIO OU 

3.185,70000            100,00%

14.0  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 1.275,10000            100,00%

15.0
 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 
HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 

638,57000               100,00%

16.0
 APARELHOS HIDRÁULICOS, 
SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, 

2.611,28                  100,00%

18.0
 COBERTURAS, 
ISOLAMENTOS E 

1.796,98                  100,00%

10.0
 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 
HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 

102.560,6600          100,00%

11.0  PINTURA 3.908,5800              100,00%

12.0
 SERVIÇOS DE PARQUES E 
JARDINS 

177.914,4300          100,00%

3.0  TRANSPORTES 2.185,75                  100,00%

4.0
 SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 

11.779,0800            

101,9400                 100,00%

9.0
 REVESTIMENTOS DE 
PAREDES, TETOS E PISOS 

25.962,1800            

100,00%

5.0
 GALERIA, DRENOS E 
CONEXOS 

2.126,3600              100,00%

6.0  BASES E PAVIMENTOS 68.652,1000            100,00%

7.0  ESTRUTURAS 83,6700                   100,00%

8.0  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 

7.666,56                  100,00%
 REVESTIMENTOS DE 

PAREDES, TETOS E PISOS 

100,00%

17.0
 REVESTIMENTOS DE 
PAREDES, TETOS E PISOS 

399,38                     100,00%

1.0
 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, 
LABORATÓRIO E CAMPO 

47.314,13                100,00%

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA AMARAL PEIXOTO.

ITEM
DISCRIMINAÇÃO DOS 

SERVIÇOS
%

2.0  CANTEIRO DE OBRA 33.184,57                100,00%



0% 0% 0% 25% 25% 50%
-                     -                     -                    479,98              479,98              959,97                

0% 0% 50% 50% 0% 0%
-                     -                     356,53              356,53              -                    -                      

0% 0% 0% 50% 50% 0%
-                     -                     -                    93,45                93,45                -                      

100% 0% 0% 0% 0% 0%
397,09               -                     -                    -                    -                      

0% 100% 0% 0% 0% 0%
-                     40,41                 -                    -                    -                    -                      

45% 55% 0% 0% 0% 0%
2.752,68            3.364,39            -                    -                    -                    -                      

0% 30% 40% 30% 0% 0%
-                     126,33               168,44              126,33              -                    -                      

0% 0% 0% 0% 100% 0%
-                     -                     -                    -                    3.103,57           -                      

0% 0% 0% 0% 100% 0%
-                     -                     -                    -                    6.768,11           -                      

0% 0% 0% 0% 100% 0%
-                     -                     -                    -                    4.176,04           -                      

0% 0% 0% 0% 50% 50%
-                     -                     -                    -                    426,10              426,10                

0% 50% 30% 20% 0% 0%
-                     12.942,14          7.765,28           5.176,85           -                    -                      

20% 20% 15% 15% 15% 15%
7.269,64            7.269,64            5.452,23           5.452,23           5.452,23           5.452,23             

22,32% 20,30% 12,86% 20,95% 13,72% 9,85%
102.617,32        116.313,98        83.208,07         132.464,28       94.414,79         58.324,78           
102.617,32        218.931,31        302.139,38       434.603,65       529.018,43       587.343,22         

OBS.: BASE DE CÁLCULO - TABELA SINAPI  JULHO/2017
Acumulado

35.00  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 36.348,19                100,00%

23.00

24.00

26.00

25.00

27.00

29.00

30.00

 TOTAL 587.343,22              

28.00

186,89                     100,00%

397,09                     100,00%

40,41                       100,00%

6.117,07                  100,00%

 MOVIMENTO DE TERRA 

 SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 

 ESTRUTURA 

 PINTURAS 

1.919,93                  100,00%

713,06                     100,00%

421,11                     100,00%

3.103,57                  100,00%

 PINTURA 

 COBERTURAS, 
ISOLAMENTOS E 

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 
HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 

 ALVENÁRIAS E DIVISÓRIAS 

100,00%

31.00

32.00

33.00

34.00

 REVESTIMENTOS DE PAREDE 

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 
HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 

 DRENAGEM PARA LIMPEZA 

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 
HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 

6.768,11                  100,00%

4.176,04                  100,00%

852,20                     100,00%

25.884,27                100,00%



Prefeitura Municipal de Silva Jardim

Processo nº                         

Rubrica____________ Fls:         

ANEXO VII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR

TP Nº 01/2019 – SEMOB

________________________________________,  inscrito  no  CNPJ  nº
_________________,  por  intermédio  do  seu  representante  legal,  o  Sr(a).
___________________________________,  portador  do  CPF  nº
______________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ).*

Silva Jardim, _______ de _____________ de 2019.

________________________________________ 
(representante legal)

*(Obs: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Documento em conformidade com o decreto nº 4.358, de 5 de setembro de 2002.



Prefeitura Municipal de Silva Jardim

Processo nº                         

Rubrica____________ Fls:         

ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE FATOS IMPEDITIVOS E SUPERVENIENTES

TP Nº 01/2019 – SEMOB

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

REF. TP Nº 01/2019 –SEMOB

A empresa ___________________________________________________. com sede na
_____________________________________________________, nº ______, C.N.P.J. Nº
______________ DECLARA, sob as penas da lei  que, até a presente data, inexistem
fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Declara, ademais, que  não possui
em seu quadro societário, servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de
sociedade de economia mista, que impossibilite a participação no presente certame.

Local e data

Assinatura do responsável pela empresa
(Nome legível/cargo)

OBS: Esta declaração deverá ser apresentada no original.



Prefeitura Municipal de Silva Jardim

Processo nº                         

Rubrica____________ Fls:         

ANEXO IX
TERMO DE CREDENCIAMENTO (Certame)

TP Nº 01/2019 – SEMOB

A empresa ______________________________________________________________,
com sede na ____________________________________________________________,
C.N.P.J  nº  ____________________________  representada  pelo  (a)  Sr.(a)
_______________,  cargo  _______________________________,  portador  do  R.G.  Nº
______________,  para  representá-la  perante  a  PREFEITURA MUNICIPAL DE  SILVA
JARDIM na licitação por Tomada de Preços nº  01/2019, podendo praticar todos os atos
inerentes  ao  certame,  inclusive  interpor  e  desistir  de  recursos  em  todas  as  fases
licitatórias.

Local e data.

______________________________
Nome
RG nº
Cargo

(Reconhecer Firma)



Prefeitura Municipal de Silva Jardim

Processo nº                         

Rubrica____________ Fls:         

ANEXO X
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP

TP Nº 01/2019 – SEMOB

__________________________________________, com  sede
na__________________________________,  inscrita  no  CNPJ  nº_______________,
vem,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o  (a)  Sr.
(a)___________________________,  portador  (a)  da  Carteira  de  Identidade  nº
_________________ e do CPF nº __________________, DECLARA, sob as penas da
Lei,  que é ____________________(MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE), que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que
não  se  enquadra  em  nenhuma  das  hipóteses  elencadas  no  §4º  do  art.  3º  da  Lei
Complementar nº 123/06, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42
a 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no
presente certame.

…............................
data

…............................................
representante legal
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ANEXO XI
TP Nº 01/2019 – SEMOB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DECLARAÇÃO (ATESTADO DE VISITA TÉCNICA)

 Declaro,  para  os  devidos  fins,  que  a  empresa
_______________________________________________________________________,

(nome da empresa participante)
recebeu  todos  os  documentos  e  tomou  conhecimento  de  todas  as  informações
necessárias  à  sua  participação,  além  das  condições  locais  para  o  cumprimento  das
obrigações da TOMADA DE PREÇOS nº 01/2019 – SEMOB. 

Em, _____ de ________________ de 2019.

_____________________________________________
(Assinatura do responsável e carimbo)
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ANEXO XII
TP Nº 01/2019 – SEMOB

Contrato n.º AAAA.DDMMXXX
CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS, QUE
ENTRE  SI  CELEBRAM  O  MUNICÍPIO  DE  SILVA
JARDIM  E  A  CONTRATADA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO E
EM  CONFORMIDADE  COM  A LEI  8.666  DE  21  DE
JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES:

Aos xx (xxxxxxx) dias do mês de xxxxxxxx do ano de dois mil e xxxxx, de um lado o
MUNICÍPIO  DE SILVA JARDIM,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  inscrito  no  CNPJ  sob  o  nº
28.741.098/0001-57, com sede na Praça Amaral Peixoto, nº 46, Centro, Silva Jardim, Estado do Rio de
Janeiro, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeita Sra.
Maria Dalva Silva do Nascimento e pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e de outro
lado a Empresa  ******************************************, inscrita no CNPJ sob o nº  *********************, com
sede na Rua ***************************************************************, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA,  neste  ato,  representado  pelo  Sr.  *********************,  inscrito  no  CPF  sob  o
nº.*********************,  residente e domiciliado a Rua  *********************,  tendo em vista  o Procedimento
Administrativo nº 7.346 de 30 de julho de 2018, que deu origem a Tomada de Preços nº 01/2019, ao qual o
presente se vincula, fundamentado no Programa 0023, Ação 040 da Lei nº 1.745/18, respeitado o disposto
na Lei  nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  alterada  pela  Lei  nº  8.883/94,  fica  a  Empresa
******************************************,  autorizada a prestar os serviços conforme descritos abaixo, devendo
observar as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO —  Constitui objeto do presente instrumento a revitalização da
Praça Amaral Peixoto, neste município, a ser executado conforme, Memorial Descritivo, Memória de Cálculo,
Planilha  Orçamentária,  Composição  do  BDI,  Cronograma  Físico-Financeiro  e  Projeto  expedidos  pela
SEMOSP.

CLÁUSULA SEGUNDA – LOCAL / FORMA DE EXECUÇÃO 
I – A execução será conforme, Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, Planilha Orçamentária, Composição
do BDI, Cronograma Físico-Financeiro e Projeto expedidos pela SEMOSP.
II – Os serviços só iniciarão após assinatura do contrato e ordem de início da execução.
III – Local de execução dos serviços: Praça Amaral Peixoto – Centro – Silva Jardim.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO:
I -  A aceitação das obras ou serviços objeto deste Contrato se dará mediante a avaliação do fiscal do
contrato, funcionário do CONTRATANTE, que constatará se o projeto atende a todas as especificações
contidas no Projeto Básico.
II -  Na  hipótese  de  recusa  de  aceitação,  por  não  atendimento  às  exigências  da  CONTRATANTE,  a
CONTRATADA deverá  reexecutar  as  obras,  passando  a  contar  os  prazos  para  pagamento  e  demais
compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação.
III – O objeto do presente Contrato será recebido na forma do art 73, da Lei Federal n° 8.666/93:
a) Sendo provisoriamente, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito (CND) junto ao INSS, da
mesma CND relativa a  obras,  do Certificado de Regularidade da Situação Fiscal  junto  ao FGTS e da
quitação do ISS.
b) Sendo definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n° 8.666/93.
IV – O recebimento provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da
obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE —  O  MUNICÍPIO pagará à
CONTRATADA em contrapartida à execução dos serviços, a importância global de R$ xxxxx (xxxxxxxxx)

I–  Os  pagamentos  serão  realizados  conforme  medição  dos  serviços,  respeitando  o  estabelecido  no
cronograma físico-financeiro e nota  fiscal  devidamente atestada pela SEMOSP,  após a verificação dos
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serviços prestados e entrega dos documentos que comprovem o cumprimento das obrigações trabalhistas,
efetuados conforme medições dos serviços, respeitado o estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro,
após  a  emissão  da  Nota  de  Empenho  e  liquidação  de  cada  fatura  apresentada  e  atestada  por  Três
servidores da SEMOB comprovando a execução dos serviços.
II– Os pagamentos serão efetuados após a regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei
Federal n.° 4.320/64, obedecido ao disposto no art. 73 da Lei Federal n.° 8.666/93.
III- A licitante contratada deverá apresentar a documentação para cobrança respectiva, até o 5º (quinto) dia
útil posterior à data final do período de adimplemento da obrigação.
IV-  O prazo  para  pagamento  será  de até  30 (trinta)  dias a  contar  da data  de apresentação  da  fatura
devidamente formalizada e da respectiva atestação.
V- Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa da PMSJ, o
valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, além de 0,033% (trinta e três
milésimos por cento) por dia de atraso, a título de compensação financeira, a serem calculados sobre a
parcela devida.
VI- O pagamento da multa e da compensação financeira a que se refere o subitem anterior será efetivado
mediante  autorização  expressa  da  Exma.  Sra.  Prefeita,  em  processo  próprio,  que  se  iniciará  com  o
requerimento da licitante contratada dirigido ao mesmo.
VII- Caso a PMSJ efetue o pagamento devido à CONTRATADA em prazo inferior a 30 (trinta) dias, será
descontado da importância devida o valor correspondente a 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por
dia de antecipação.
VIII – O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos, desde que devidamente justificados e
previamente aprovados pela fiscalização e ratificados pela CONTRATANTE, será feito com base no custo
unitário constante do Sistema de Custos da EMOP ou de outro sistema de custos de órgão público. Os itens
novos não constantes desses sistemas de custos terão seus preços limitados ao menor preço obtido junto
à, no mínimo, três fornecedores especializados.
IX – No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão devolvidos à CONTRATADA
para retificação ou substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, então, a partir da reapresentação
válida desses documentos.
X - No caso de prorrogação do prazo contratual e desde que observado o interregno mínimo de um ano,
contado da data limite para apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data
de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, os valores contratados poderão ser reajustados
utilizando-se a variação do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC).

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
I  –  Utilização  de  mão de  obra  especializada,  observando as  normas de segurança  do  trabalho  (EPI),
materiais, ferramentas e maquinários para realização dos serviços.
II – A cumprir os termos contidos na Instrução Normativa n° 971 de 13 de novembro de 2009 e alterações;
III - Realizar as obras de acordo com todas as exigências contidas no Edital e seus anexos.
IV – Fornecer, gratuitamente, os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) devidamente aprovados pelo
órgão competente, adequados ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, fiscalizando
e obrigando os trabalhadores ao uso, bem como os substituindo quando necessário, nos termos da NR-06,
especialmente o item 6.1.1,  alínea “h”,  aprovada pela Portaria nº  3.214/78 do Ministério do Trabalho e
alterações;
V - Promover efetivo treinamento dos trabalhadores quanto ao uso adequado, guarda e conservação dos
EPI;
VI – Tomar  as  medidas  preventivas  necessárias  para  evitar  danos  a  terceiros,  em  consequência  da
execução dos trabalhos. Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a obrigação de reparar os
prejuízos que vier a causar a quem quer que seja e quaisquer que tenham sido as medidas preventivas
adotadas.
VII – Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos,  de qualquer
natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Contrato,
respondendo  por  si  e  por  seus  sucessores.  O  ressarcimento  será  realizado  imediatamente  após  o
recebimento da notificação da fiscalização, sob pena de glosa de qualquer importância que tenha a receber,
limitado ao valor do contrato entre as partes;
VIII - Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio da PMSJ, por dolo, negligência, imperícia ou
imprudência de seus empregados, ficando obrigada a promover a devida restauração e/ou o ressarcimento
a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade.
Caso  não  o  faça  dentro  do  prazo  estipulado,  a  PMSJ reserva-se  ao  direito  de  descontar  o  valor  do
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ressarcimento na fatura do mês subsequente, sem prejuízo de poder denunciar o contrato, de pleno direito. 
IX – Atender as determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE;
X – Substituir, por sua conta e responsabilidade, as partes da obra recusadas pelo CONTRATANTE, no
prazo a ser estipulado;
XI – Ser a única responsável por todos os ônus tributários federais, estaduais e municipais, ou obrigações
concernentes à legislação social, trabalhista, fiscal, securitária ou previdenciária, bem como por todos os
gastos  e  encargos  inerentes  à  mão  de  obra  necessária  à  perfeita  execução  do  objeto  contratual,
entendendo-se  como  ônus  tributários:  pagamento  de  impostos,  taxas,  contribuições  de  melhoria,
contribuições parafiscais, empréstimos compulsórios, tarifas e licenças concedidas pelo poder público. 
XII - Obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no
que  concerne  à  despesa  da  contratação  com  vínculo  empregatício  do  pessoal  a  ser  empregado  na
execução dos serviços descritos no Projeto Básico, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da
execução dos contratos de trabalho em razão de horário, condição ou demais peculiaridades;
XIII  -  Manter  preposto  durante  o  período  de  vigência  do  contrato,  o  qual  deverá  fazer  visitas  de
periodicidade quinzenal no local, e comparecer sempre que chamado pela fiscalização. 
XIV - Atribuir ao preposto às tarefas de coordenar, comandar e fiscalizar o bom andamento dos serviços;
cuidar da disciplina; controlar a frequência e a apresentação pessoal dos empregados. 
XV - Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado, na forma prevista neste termo
de referência, fornecendo ao gestor do contrato a relação nominal dos empregados envolvidos na prestação
de serviços contratados pelo Município, mencionando os respectivos endereços residenciais, as cópias dos
documentos: RG, registro em carteira, comprovação da escolaridade e de experiência profissional (quando
exigidas), comunicando qualquer alteração que ocorrer.
XVI  -  Manter,  ainda,  os empregados devidamente uniformizados e identificados com crachás,  devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que for considerado inconveniente à boa ordem e às normas
disciplinares da PMSJ.
XVII  -  Fornecer,  às suas expensas,  uniformes aos seus empregados,  sem qualquer cobrança de seus
custos a estes. 
XVIII - Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do
FMS. 
XIX - Determinar que os empregados observem as normas disciplinares da PMSJ, porém sem qualquer
vínculo empregatício com o órgão. 
XX - Instruir os seus empregados quanto à prevenção de acidentes e de incêndios. 
XXI - Responder nos prazos legais, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes
da execução dos serviços,  tais  como:  salários;  seguros de acidentes;  taxas,  impostos,  contribuições e
encargos sociais; indenizações; vales-transporte; vales-refeição. 
XXII - Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários dos empregados, bem
como  recolher,  no  prazo  legal,  os  encargos  sociais  devidos,  exibindo,  sempre  que  solicitado,  as
comprovações respectivas.
XXIII  -  Arcar  com  todos  os  encargos  sociais  previstos  na  legislação  vigente  e  com  quaisquer  ônus,
despesas,  obrigações  trabalhistas,  previdenciárias,  fiscais,  inclusive  as  provenientes  de  acidentes  de
trabalho, apresentando mensalmente a comprovação do recolhimento do GFIP (FGTS e INSS), sem a qual
não serão liberados os pagamentos das faturas apresentadas a Contratante para liquidação. 
XXIV - Providenciar no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do início da prestação dos serviços, junto ao
INSS, senha para todos os empregados, com objetivo de acessar o Extrato de Informações Previdenciárias
pela Internet; 
XXV – Executar diretamente o CONTRATO, sem transferência de responsabilidade ou subcontratações; 
XXVI - Acatar as exigências da Fiscalização quanto à execução dos serviços, horários de turnos, jornadas e,
ainda, a imediata correção de deficiências alinhadas quanto à execução dos serviços contratados. 
XXVII - As obrigações e responsabilidades da CONTRATADA serão suspensas se a prestação dos serviços
for obstada por motivo de greve, sabotagem, rebelião e/ou enchente, comprovadamente, imprevisíveis e
alheios ao controle da mesma, devendo nesses casos o evento motivador da paralisação dos serviços ser
comunicado, formalmente a Contratante, em 24h (vinte e quatro horas) de sua ocorrência. 
XXVIII  – Em caso de inadimplemento de quaisquer das obrigações previstas na cláusula que trata das
obrigações trabalhistas, fica o Contratante autorizado a reter os valores devidos à Contratada até que se
comprove seu regular cumprimento. 
XXIX – Se responsabilizar integralmente pela iluminação, instalações e despesas delas provenientes, e
equipamentos  acessórios  necessários  à  fiel  execução das  obras  ou  dos  serviços  (quando for  o  caso)
contratados;
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XXX  –  Executar  os  serviços  rigorosamente  no  prazo  pactuado,  bem  como  cumprir  todas  as  demais
obrigações impostas pelo edital e seus anexos;
XXXI – Manter os locais dos serviços permanentemente limpo;
XXXII – Promover por sua conta a cobertura, através de seguro, dos riscos a que se julgar exposta em vista
das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto deste contrato;
XXXIII – Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização;
XXXIV – Garantir acesso, a qualquer tempo, da fiscalização da SEMOB ao local do serviço em questão
XXXV – Cientificar, imediatamente, à fiscalização da SEMOB qualquer ocorrência anormal ou acidente que
se verificar durante o serviço;
XXXVI  –  Corrigir,  prontamente,  quaisquer  erros  ou  imperfeições  dos  trabalhos,  atendendo,  assim,  às
reclamações, exigências ou observações feitas pela fiscalização;
XXXVII – Fornecer garantia mínima de 12 (doze) meses para o perfeito funcionamento das instalações,
contados a partir da aceitação dos serviços;
XXXVIII – Observar, durante a execução das obras, o prescrito na Resolução CONAMA 307/2002, quanto
ao gerenciamento de resíduos da construção civil;
XXXIX – Responder, durante o prazo de 5 (cinco) anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em
razão dos materiais, como do solo;
XL – Se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificações do Projeto Básico, com as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pelo CONTRATANTE. A
ocorrência  de  desconformidade  implicará  no  refazimento  do  serviço  ou  na  substituição  dos  materiais
recusados, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;
XLI  -  Manter  as condições  de habilitação e qualificação exigidas no processo  administrativo  relativo  à
Tomada de Preço, durante todo prazo de execução contratual.
XLII  –  Apresentação,  pelo  licitante  vencedor,  da  ART  (Atestado  de  Responsabilidade  Técnica),  após
empenho, sendo que a mesma exigência se estende a todos os profissionais e empresas que estiverem
direta  ou  indiretamente  envolvidos  na  execução,  prestação  de  serviços  ou  consultorias  à  obra  em
referência.
XLIII – Certificado do engenheiro ou arquiteto responsável no CREA ou CRAU (Certidão Pessoa Física)
dentro do prazo de validade.
XLIV  –  Comprovação  da  licitante  possuir  em  seu  quadro  permanente,  profissional  de  nível  superior
registrado no CREA ou CRAU, o qual será responsável técnico pela obra. A comprovação deverá ocorrer
mediante apresentação de um dos seguintes documentos:
a) Carteira de Trabalho (cópia autenticada em cartório ou por servidor da Comissão de Licitação) e ficha (ou
folha de livro) de registro de empregados (cópia autenticada em cartório ou por servidor da Comissão de
Licitação);
b) Contrato Social, caso o sócio seja o engenheiro ou arquiteto responsável;
c)  Contrato  de prestação  de  serviços  (cópia  autenticada  em cartório  ou  por  servidor  da  Comissão  de
Licitação).
9.1.45  –  Posterior  alteração  do  responsável  técnico  implicará,  obrigatoriamente,  nas  comprovações
dispostas no item 9.1.44 e suas alíneas.
XLV  –  Providenciar,  junto  aos  órgãos competentes,  sem ônus  para  o  Contratante,  todos  os  registros,
licenças e autorizações que forem devidos em relação às obras contratadas.
XLVI – Entregar as obras concluídas, livres e desembaraçadas de quaisquer materiais e equipamentos
utilizados na sua execução, incluindo a limpeza das áreas adjacentes.
XLVII  –  Disponibilizar  e-mail  (item  13.6)  para  qual  poderão  ser  enviados  os  comunicados  oficiais  da
Contratante, que serão considerados recebidos, ainda que não haja resposta, após o decurso do prazo de
10 (dez) dias.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DA CONTRATADA - SANÇÕES
I – Enviar à secretaria correspondente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) no prazo de 48 horas
após a assinatura do presente contrato;
II – Enviar à secretaria correspondente a comprovação de recolhimento do FGTS de cada empregado do
contratado envolvido na prestação de serviços contratados pelo Município até o dia 10 de cada mês;
III – Enviar à secretaria correspondente a comprovação de recolhimento da contribuição previdenciária de
cada empregado do contratado envolvido na prestação de serviços contratados pelo Município até o dia 30
de cada mês;
IV  –  Enviar  à  secretaria  correspondente  as  folhas  de  registro  do  horário  de  todos  os  empregados do
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contratado envolvidos na prestação de serviços contratados pelo Município até o dia 30 de cada mês,
devendo  ser  observado  que  as  mesmas  não  poderão  conter  horários  uniformes,  chamados  de  ponto
britânico, nos termos da Súmula nº 338 do TST;
V -  Enviar  à  secretaria  correspondente  os  contracheques,  mensalmente,  de  todos  os  empregados  do
contratado envolvidos na prestação de serviços contratados pelo Município.
VI- Manter tempestivos o pagamento dos encargos trabalhistas de todos os empregados do contratado
envolvidos na prestação de serviços contratados pelo  Município,  inclusive no que tange às normas de
medicina e segurança do trabalho, com a devida entrega de equipamentos de proteção individual, caso
necessário.
Parágrafo  Primeiro-  Com  o  não  cumprimento  pelo  contratado  ao  disposto  nesta  cláusula,  restarão
configuradas as infrações previstas nas alíneas d) e g) e inciso V do Art.5º da Lei nº 12.846/2013 (Lei
Anticorrupção), sendo o contratado sancionado com multa no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20%
(vinte  por  cento)  do  faturamento  bruto  do  último  exercício  anterior  ao  da  instauração  do  processo
administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida com a mão de obra
utilizada  de  seus  empregados e consequente  inadimplemento  das  obrigações trabalhistas  decorrentes,
quando for possível sua estimação.
Parágrafo Segundo- Caso não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa
jurídica, a multa será de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).
Parágrafo Terceiro- Além da multa supracitada, o não atendimento das obrigações previstas nesta cláusula
constituirá a RESCISÃO UNILATERAL do presente contrato, nos termos do Art. 78, I e Art., 79, I de Lei nº
8.666/93.
Parágrafo Quarto- Por ser considerado ato ilícito, o contratante poderá, ainda, suspender a participação do
contratado  em licitação  e  impedir  o  mesmo de  celebrar  contrato  com a  Administração,  por  prazo  não
superior a 2 (dois) anos e, ainda, emitir declaração de inidoneidade para o contratado licitar ou contratar
com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de eventual ação trabalhista em que
o  Município  seja  condenado  seja,  solidariamente,  seja  de  forma  subsidiária  em  relação  aos  créditos
trabalhistas, nos termos do Art. 87, III e Art. 88, II e III da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Quinto-  Para otimização e economia de papel,  o contratado poderá enviar a documentação
exigida via correio eletrônico para o e-mail da secretaria correspondente.
Parágrafo Sexto- As presentes sanções serão aplicadas sem prejuízo das existentes na cláusula específica
sancionatória.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
I  – Promover  o  acompanhamento  e  fiscalização  da  execução  do  objeto  contratado,  sob  o  aspecto
quantitativo e qualitativo, de forma que sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.
II – Proporcionar todas as facilidades para a contratada executar os serviços, inclusive fornecendo todo tipo
de informação interna essencial à execução, permitindo o acesso dos profissionais da contratada às suas
dependências.
III  –  Comunicar  prontamente  à  contratada  qualquer  anormalidade  na execução dos  serviços,  podendo
recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas;
IV – Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução do objeto, efetuando
o  seu  atesto  quando  a  mesma  estiver  em conformidade  com os  padrões  de  informação  e  qualidade
exigidos.
V – Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado neste contrato.
VI  – Efetuar  o  pagamento  à  licitante  vencedora,  de  acordo  com  as  condições  de  preço  e  prazo
estabelecidos neste contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO — O presente instrumento terá o prazo de 06 (seis) meses, com início
na data da sua assinatura, e o término previsto para xx (xxxxxxxxxxx) de xxxxxxxxxx de 20xx, podendo ser
prorrogado por  conveniência  das partes,  em conformidade com o que dispõe o art.  57,  §1º da Lei  nº
8.666/93. 

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO —  A rescisão, com base nos arts. 77 a 80, da Lei nº 8.666/93,
alterada pela Lei nº 8.883/94, será proposta com, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência.



Prefeitura Municipal de Silva Jardim

Processo nº                         

Rubrica____________ Fls:         

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS SANÇÕES
I –  A inexecução, total ou parcial do contrato, a execução imperfeita, a mora na execução, ou qualquer
inadimplemento ou infração contratual da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal
que couber e garantida a defesa prévia, ficará sujeita às seguintes sanções previstas no art.  87 da Lei
Federal n.° 8.666/93:
a) Advertência;
b) Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo de prestação dos serviços,
sobre o valor do saldo não atendido, respeitados os limites da lei civil;
c)  Multa  administrativa  de  até  30% (trinta  por  cento)  sobre  o  valor  total  da  contratação,  nas  demais
hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer natureza, seja contratual ou legal.;
d) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de
até 2 (dois) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, conforme inciso IV do art. 87 da
Lei Federal n.° 8.666/93.
II - O descumprimento dos itens IV e/ou V da Cláusula Quinta do presente contrato, resultará na aplicação
de multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por item descumprido e de R$ 100,00 (cem reais) por
trabalhador  contratado  e  posto  à  disposição  do  Município  no  local  no  qual  ficar  configurado  o
descumprimento.
III - As sanções previstas nesta cláusula podem cumular-se e não excluem a possibilidade de rescisão
unilateral do Contrato.
IV - As multas deverão ser recolhidas junto à Secretaria Municipal de Fazenda no prazo de 03 (três) dias
úteis,  contados  da  publicação  no  Diário  Oficial  do  Município  do  ato  que  as  impuser,  do  qual  a
CONTRATADA terá, também, conhecimento.
V  - Se,  no prazo previsto no parágrafo anterior,  não for  feita a prova do recolhimento da multa,  serão
promovidas  as  medidas  necessárias  ao  seu  desconto  da  garantia  prestada,  se  caução  em  dinheiro,
mediante despacho regular da autoridade contratante.
VI - O valor da multa aplicada também poderá ser pago quando do recebimento da fatura, se assim o
requerer a CONTRATADA.
VII - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes da comprovação do recolhimento da multa
ou da prova de sua relevação por ato da Administração, bem como antes da recomposição do valor original
da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta.
VIII - As multas não têm caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a CONTRATADA
de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
IX - Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado de caução, o valor desta deverá ser
recomposto  no  prazo  máximo  de  48  (quarenta  e  oito)  horas,  sob  pena  de  rescisão  administrativa  do
Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  —  A despesa  decorrente  desta
contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária Nº. 07.01.15.451.0020.1.040-4.4.90.51.00 – SEMOB

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO FORO — As partes elegem o Foro da Comarca de Silva Jardim
para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes do presente instrumento, com renúncia a qualquer
outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas e condições anteriores fixadas, as
partes firmam o presente Contrato em 07 (sete) vias, de igual teor e forma, que, depois de lido e achado
conforme  é  assinado  pelas  partes  contratadas,  e  pelas  testemunhas  abaixo  qualificadas,  que  tudo
assistiram.

Prefeitura Municipal de Silva Jardim, xx de xxxxxxxxxxxxxxx de 2019.

Maria Dalva Silva do Nascimento
Prefeita

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADA

xxxxxxxxxxxxxxxxx
SEMOB

Testemunhas.:
  1)
  Nome por extenso:
  CPF nº 

2)
Nome por extenso:
CPF nº 



ANEXO XIII

PROJETO ARQUITETÔNICO

ANEXO XIII-A - PRANCHA 01 

ANEXO XIII-B - PRANCHA 02

ANEXO XIII-C - PRANCHA 03

ANEXO XIII-D - PRANCHA 04



2

1

6

5

7

1

1

8

1

2

1

6

1

5

1

3

1

4

1

0

4

9

3

1

7

R

u

a

 
P

a

d

r
e

 
Á

v

i
l
a

A

v

.
 
L

u

i
s

 
G

o

m

e

s

R

u

a

 
S

i
l
v

a

 
J

a

r
d

i
m

R

u

a

 
S

a

n

s

ã

o

 
P

e

d

r
o

 
D

a

v

i
d

B

R

I
N

Q

U

E

D

O

S

 
E

X

I
S

T

E

N

T

E

S

G

R

E

L

H

A

Polygonum capitatum

SÍMBOLO NOME CIENTÍFICO

NOME POPULAR

Tapete Inglês

H. MÁXIMA

0,15m

CARACTERÍSTICAS

Hemigraphis Alternata

Hera Roxa

0,30m

Zeon Zoysia Grama Americana

Arachis Repens Grama Amendoim 0,30m

Ophiopogon Japonicus Grama Urso/Preta

Ophiopogon Jaburan Barba-de-Serpente 0,40m

Ctenanthe Setoza Maranta Cinza 0,60m

Hemerocallis

Olga Ullmann

Lírio-de-São Jorge 0,60m

Hyacinthus Orientalis Jacinto 0,30m

Chlorophytum

Orchidastrum

Lumina 0,60m

Licuala Grandis Palmeira Leque 3,60m

Heliconia

Psittacorum

Heliconia

Papagaio

1,80m

Asplenium Nidus Asplênio 0,30m

Nativa: Ásia ocidental.

Categoria: Folhagem, forração.

Cultivo: Meia sombra e sol pleno

Nativa: Ásia, Índia.

Categoria: Forrações.

Cultivo: Meia sombra e sol pleno

Nativa: América do Sul, Brasil.

Categoria: Forração.

Cultivo: Meia sombra e sol pleno

Nativa: Ásia, China, Japão.

Categoria: Forração.

Cultivo: Meia sombra e sol pleno

Nativa: Ásia, Japão.

Categoria: Forração.

Cultivo: Meia sombra e sol pleno

Nativa: América do Sul, Brasil

Categoria: Forração

Cultivo: Meia sombra

Nativa: Ásia, China, Europa, Japão

Categoria: Forração

Cultivo: Sol pleno

Nativa: Africa, Europa

Categoria: Bulbosas

Cultivo: Meia sombra, sol pleno

Nativa: Africa

Categoria: Folhagem, forrações

Cultivo: Meia sombra

Nativa: Oceania

Categoria: Árvores, palmeiras

Cultivo: Meia sombra

Nativa: América do Sul, Brasil

Categoria: Arbusto, flores perene

Cultivo: Meia sombra, sol pleno

Nativa: Ásia

Categoria: Folhagem

Cultivo: Meia sombra

ESPÉCIE

Categoria: Forração.

Cultivo: Meia sombra e sol pleno

0,30m

0,30m

LEGENDA DE TIPOS DE PISO

Pedra Portuguesa - Branca

Placa permeável drenante - Concreto poroso

pedra portuguesa

farofa de cimento e areia

lastro de concreto
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ESPÉCIE

CANTEIRO - 1

M²

Ophiopogon Jaburan
31,88

ESPÉCIE

CANTEIRO - 2

M²

Grama Zeon Zoysia
247,23

Polygonum Capitatum 103,50

ESPÉCIE

CANTEIRO - 3

M²

Grama Zeon Zoysia
243,40

Ophiopogon Japonicus 52,24

Hemerocallis - Olga Ullmann
26,17

ESPÉCIE

CANTEIRO - 4

M²

Grama Zeon Zoysia
157,47

86,59

Hemigraphis Alternata 22,64

Polygonum Capitatum

ESPÉCIE

CANTEIRO - 5

M²

Grama Zeon Zoysia
105,91

23,67

Hemigraphis Alternata 17,85

Ophiopogon Jaburan

ESPÉCIE

CANTEIRO - 6

M²

Grama Zeon Zoysia
206,70

29,13

Hemigraphis Alternata 39,40

Ophiopogon Jaburan

ESPÉCIE

CANTEIRO - 7

M²

Grama Zeon Zoysia
126,41

Hemigraphis Alternata 15,20

Grama Arachis Repens 67,72

ESPÉCIE

CANTEIRO - 8

M²

Grama Zeon Zoysia
247,52

Ophiopogon Jaburan 17,89

Grama Ophiopogon Japonicus 25,75

Heliconia Psittacorum 51,67

ESPÉCIE

CANTEIRO - 9

M²

Grama Zeon Zoysia
261.73

Grama Ophiopogon Japonicus
53,70

24,42
Hemerocallis - Olga Ullmann

ESPÉCIE

CANTEIRO - 10

M²

Grama Zeon Zoysia
65,11

Polygonum Capitatum
88,10

23,62

ESPÉCIE

CANTEIRO - 11

M²

Grama Zeon Zoysia
151,24

Grama Arachis Repens
62,28

35,27

Hemigraphis Alternata

ESPÉCIE

CANTEIRO - 12

M²

Grama Zeon Zoysia
305,98

Grama Ophiopogon Japonicus
33,13

63,47

Heliconia Psittacorum

ESPÉCIE

CANTEIRO - 13

M²

Grama Zeon Zoysia
126,30

Hyacinthus Orientalis
36,75

ESPÉCIE

CANTEIRO - 14

M²

Grama Zeon Zoysia
145,26

Hyacinthus Orientalis
37,02

ESPÉCIE

CANTEIRO - 15

M²

Grama Zeon Zoysia
247,11

Grama Ophiopogon Japonicus
80,86

Ophiopogon Jaburan
34,64

ESPÉCIE

CANTEIRO - 16

M²

Grama Zeon Zoysia
257,28

Grama Ophiopogon Japonicus
88,64

Ophiopogon Jaburan
34,73

ESPÉCIE

CANTEIRO - 17

M²

Asplenium Nidus
16,08

Hemigraphis Alternata

TABELA DE REFERÊNCIA DE PLANTIO - M²

TOTAL
31,88

TOTAL
350,73

TOTAL
318,81

TOTAL
266,70

TOTAL
167,06

TOTAL
294,86

TOTAL
209,33

TOTAL
342,83

TOTAL
339,85

TOTAL
176,83

TOTAL
248,79

TOTAL
402,58

TOTAL
163,05

TOTAL
182,28

TOTAL
362,61

TOTAL
380,65

TOTAL
16,08
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NOTA: As espécies que tem seu plantio por unidade,  não estão

inseridas nesta descrição. Segue abaixo sua localização através

do número do canteiro.

ESPÉCIE UN.

Chlrophytum Orchidastrum

16,08

16,08

Licuala Grandis

CANTEIRO

nº 05 e 06

nº 04,07,10 e 11

PRANCHA :ESCALA :

DATA :

25/04/2018

INDICADA

1/4

TÍTULO :

INDICADO

DESENHO :

REVISÃO :

SUB-TÍTULO :

LEVANTAMENTO :

CÁLCULO :

PLANTA BAIXA  PAISAGISMO

PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL AMARAL PEIXOTO, LOCALIZADA NA RUA

LUIZ GOMES, S/Nº - SILVA JARDIM / RJ.

ÁREA TOTAL :8.735,19M² 

COORDENADA :768225.49 m E

PLANTA BAIXA - LAYOUT FINAL

ESCALA: 1/250

1

CORTE - CHAFARIZ

ESCALA: 1/25

8

VISTA SUPERIOR - BANCO

ESCALA: 1/25

3

VISTA FRONTAL - BANCO

ESCALA: 1/25

4

VISTA LATERAL - BANCO

ESCALA: 1/25

7

CORTE B - BANCO

ESCALA: 1/25

6

CORTE A - BANCO

ESCALA: 1/25

5

PLANTA DE SITUAÇÃO

SEM ESCALA

11

PLANTA BAIXA - CHAFARIZ

ESCALA: 1/50

9

7492757.47m S

A

A

CORTE AA - TRANSVERSAL

ESCALA: 1/125

2

02

PLANTA BAIXA - DETALHES

ESCALA: SEM ESCALA

10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

02

Retirado os desenhos do sanitários e lixeiras 

Patrícia T. 07/06/2018 REV02

01

REV01

_____ _____ _____

para atender novo orçamento.
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Área movimento de terra (Canteiros)
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8

7

11
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13

4

16

14

10

9

 31,88

351,36

 321,81

266,70

167,06

294,86

1

2

3

4

5

6

Canteiro M²

209,32

342,88

339,83

176,83

248,47

402,69

7

8

9

10

11

12

Canteiro M²

163,05

182,27

362,61

380,65

16,08

13

14

15

16

17

Canteiro M²

LEGENDA

TOTAL 4.258,35

TIPO

Ponto de água existente

Refletores à instalar

Poste  Ornamental  - Existente

Poste existente - Concreto

Poste  de aço SAE 1006 / 1020 - reto - Padrão

Hadock Lobo (Novo à inserir)

SÍMBOLO

QTD

06

28

05

14

04

01

27

Poste existente - Á mover de lugar

33

Banco sem encosto à retirar

Banco com encosto à retirar

18

01

Hidrometro

Banco novos

43

Mesas com 4 bancos - existente

03

06

Mesas com 4 bancos - novos

Poste  Ornamental  - Existente à mover de lugar

683,91

1.649,95

254,51

217,94

157,49

LOCAL M²

211,86

TOTAL 3.175,66

Limpeza de Pedra Portuguesa - Item 4.12

LEGENDA

PERMANECER

CONSTRUIR - Cordões de concreto simples - Total: 294,83m

DEMOLIR - Cordões de concreto simples

ÁREA DE TAPUME - perimêtro: 359,45m

A.: 1.39m²

A.: 0.64m²

A.: 5.91m²

Antigo Chafariz

Antigo Mastro

Antigo Busto

0,8

0
,
8

1,17

1
,
1

9

1,05

1,05

1

,

1

6

1
,
0

5

1

,

1

6

1

,

1

6

1
,
0

5

1

,

1

6

Ligação dos postes internos aos externos (Rede da rua)

LEGENDA

8

Rua Padre Ávila

Av. Luis Gomes
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16
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17

14

7

11

10

4

9

3

6

5

8

12

2

1

R1

R2

R3

R4 R5
R6

R7
R8

R9

R10

R11

R12
R13

R14

R15

R16

R17

R18

R19

R20

R21

R22

R23

R24

R25

R26

R27

R28

R29

R30

R31

R32

R33

R34

R35

R36

R37

R38

R39

R40

R41

R42

R43

R44

R45

R46

Mastro

exist.

Busto

exist.

Chafariz

exist.

Área destinada para inst.

de Banca de Jornal

M2

R - RECOMPOSIÇÃO  PEDRA PORTUGUESA

LOCAL

R 1

R 2

R 3

R 4

R 5

R 6

R 7

R 8

R 9

R 10

R 11

R 12

R 14

R 15

R 16

R 17

R 18

R 19

R 13

R 20

R 21

R 22

R 23

0.24 m²

0.06 m²

0.40 m²

0.06 m²

0.06 m²

0.03 m²

0.12 m²

0.04 m²

0.06 m²

0.15 m²

0.45 m²

1.54 m²

0.32 m²

0.36 m²

0.34m²

0.15m²

0.11m²

0.04m²

0.23m²

0.58m²

0.60m²

1.12m²

0.99m²

M2LOCAL

R 24

R 25

R 26

R 27

R 28

R 29

R 30

R 31

R 32

R 33

R 34

R 35

R 37

R 38

R 39

R 40

R 41

R 42

R 36

R 43

R 44

R 45

R 46

0.42 m²

0.36 m²

0.09 m²

0.20 m²

0.18 m²

0.65 m²

0.25 m²

0.35 m²

0.03 m²

0.30 m²

0.08 m²

0.07 m²

0.03 m²

0.20 m²

0.05m²

0.25m²

0.15m²

0.20m²

0.06m²

0.35m²

0.28m²

1.20m²

0.27m²

TOTAL 14.07m²

M2CANTEIRO

03

04

05

06

07

09

10

11

13

14

15

16

39.93

9.75

10.38

9.38

9.41

48.11

9.27

8.98

9.27

8.48

39.45

37.64

46.91

143.42

4 e 10

13,14 e 17

Busto 1.39

Chafariz

Mastro

TOTAL 438,32m²

5.91

0.64

Abertura para mesas

REF. DO LOCAL

Abertura para Banca de Jornal

Abertura para mesas

Abertura para banco

Abertura para banco

Abertura para banco

Abertura para banco

Abertura para banco

Abertura para banco

Abertura para banco

Abertura para banco

Abertura para fluxos

Abertura para fluxos

Abertura para fluxos /mesas

Abertura para novo Chafariz

Abertura Marco IBGE

Cobertura de antigo Chafariz

Cobertura de antigo Mastro

Cobertura de antigo Busto

ÁREAS NOVAS DE PEDRA PORTUGUESA

Item da Planilha 6.03

Item da Planilha 4.07

TÍTULO :

ÁREA TOTAL :8.735,19M² 

COORDENADA :768225.49 m E

7492757.47m S

PLANTA BAIXA - DEMOLIR/CONSTRUIR

ESCALA: 1/250

2

PLANTA BAIXA - CANTEIROS

ESCALA: 1/250

1

PRANCHA :ESCALA :

DATA :

24/04/2018

INDICADA

2/4

TÍTULO :

INDICADO

DESENHO :

REVISÃO :

SUB-TÍTULO :

LEVANTAMENTO :

CÁLCULO :

PLANTA BAIXA DEMOLIR/CONTRUIR - DIVERSOS

PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL AMARAL PEIXOTO, LOCALIZADA NA RUA

LUIZ GOMES, S/Nº - SILVA JARDIM / RJ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
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MMR

bL2

70

2

MED

Caixa de medição embutir a 1,50m do piso

400x400x400

Caixa de passagem de embutir no piso

Entrada de serviço aérea

a

70

MMO

1 Luminária p/ lâmp. multivapor ovóide

MMR

bL2

70

2

Refletor p/ lâmp. multivapor refletora - piso

a

70

VSO

1

Luminária p/ lâmpada vapor de sódio ovóide

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

LEGENDA

(EXISTENTE)

(EXISTENTE)

QM1

50 A

10

63 A

DR

63 A

DR

50

(9100 W)

R+S

1 (Iluminação 1)

13 A

1.5

(2170 W)

R+S

2 (ILUMINAÇÃO 2)

QD1

(11270 W)

Existente

R

M
a

r
r
o

m

S

P
r
e

t
o

Iluminação 1
  9100 W 1

    63 A

50

ILUMINAÇÃO 2
  2170 W2

    13 A

1.5

Potência Instalada (W)

R   5635

S   5635

Total  11270

2#10(10)10 mm²

Conduto ø3"

 63 A

Cabo Bipolar (cobre)

Isol. EPR - 0,6/1kV (ref. Inbrac Eprovene)

10 mm² 5.80 m

50 mm² 1976.00 m

Cabo Tripolar (cobre)

Isol. EPR - 0,6/1kV (ref. Inbrac Eprovene)

6 mm² 6.00 m

Caixa de passagem - embutir

Alvenaria

400x400x400mm
30 pç

Tampa 400x400x50mm 30 pç

Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN

50 A
1 pç

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

13 A
1 pç

Disjuntor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN

63A
2 pç

Eletroduto PVC flexível

3/4" 65.40 m

Eletroduto pesado

1.1/2" 556.90 m

2" 428.00 m

3" 100.30 m

4" 51.20 m

Eletroduto PVC rosca

1.1/2" 2.00 m

1/2" 2.00 m

Luminária p/ alta pressão

70 W
131 pç

Reator eletromagnético p/ vapor de sódio

70 W
125 pç

Reator eletromagnético p/ vapor metálico

70 W
32 pç

Lâmpada de alta pressão

Multivapor metálico c/ refletor

70 W
26 pç

Multivapor metálico ovóide

70 W
6 pç

Vapor de sódio ovóide

70 W
125 pç

Cabo cobre nu

Seção 6mm2

Caixa inspeção de aterramento

caixa de PVC

Chumbador de aço

16mmx110mm (c/ porca e arruela)

Conector tipo cunha

Para condutor de 6mm²

Fixador plástico

Para fios e cabos

Haste de aterramento galvanizada

2000mm

Identificador

de fase

(Padrão existente) Quadro de medição

Unidade consumidora individual

Caixa para medidor monofásico

Quadro distrib. chapa pintada - embutir

Sem barr. - DIN (Ref. Cemar)

Cap. 18 disj. unip.

Dispositivo de Proteção

LISTA DE MATERIAIS

Material p/ entrada serviço

Luminária e acessórios

PRANCHA :ESCALA :

DATA :

24/04/2018

1/250

TÍTULO :

INDICADO

DESENHO :

REVISÃO :

SUB-TÍTULO :

LEVANTAMENTO :

CÁLCULO :

PLANTA BAIXA -  PROJETO BÁSICO DE ÉLETRICA

PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL AMARAL PEIXOTO,

LOCALIZADA NA RUA LUIZ GOMES, S/Nº - SILVA JARDIM / RJ.

ÁREA TOTAL :8.735,19M² 

COORDENADA :768225.49 m E

7492757.47m S

3/3

PLANTA BAIXA - ELÉTRICA

ESCALA: 1/250

1

DETALHE 01 DETALHE 02

0



7W

1

PRANCHA :ESCALA :

DATA :

25/04/2018

INDICADA

4/4

TÍTULO :

INDICADO

DESENHO :

REVISÃO :

SUB-TÍTULO :

LEVANTAMENTO :

CÁLCULO :

PLANTA BAIXA, CORTES, VISTAS - CORETO

PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL AMARAL PEIXOTO, LOCALIZADA NA RUA

LUIZ GOMES, S/Nº - SILVA JARDIM / RJ.

01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

CORTE A - CORETO

ESCALA: 1/50

3

PLANTA BAIXA - CORETO

ESCALA: 1/50

1

PLANTA DE COBERTURA - CORETO

ESCALA: 1/50

2

AutoCAD SHX Text
3.95

AutoCAD SHX Text
CORETO

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
21,62


	DECLARAÇÃO (ATESTADO DE VISITA TÉCNICA)
	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1


