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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
830189/2016 MUNICIPIO DE SILVA JARDIM

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-23 (DES.) Drenagem e pavimentação em ruas do Bairro Nova Silva Jardim no Municipio 26,14% 19,58% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

4.801.121,32 
1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 161.313,16 RA
1.1. SINAPI CANTEIRO DE OBRAS - - BDI 1 - 161.313,16 RA

1.1.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 8,00                317,96 BDI 1 401,07 3.208,56 RA

1.1.2. Composição 02.011.0002-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM 
MONTANTES DE 3"X3" DE MADEIRA DE 3ª,COM 1,50M DE 
COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M ENTERRADO,COM INTERVALO DE 2,00M 
E 2 TABUAS DE MADEIRA DE 1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE 
SEPARACAO,COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES DA MADEIRA

M 184,00                    9,56 BDI 1 12,06 2.219,04 RA

1.1.3. Composição 02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM 
A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO, 
COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM 
REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

M 150,00                    3,52 BDI 1 4,44 666,00 RA

1.1.4. Composição 02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE 
ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO 
FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA. 
FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 30,00                  95,86 BDI 1 120,92 3.627,60 RA

1.1.5. SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 1.142,28                    6,43 BDI 1 8,11 9.263,87 RA
1.1.6. SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 2.625,22                    0,40 BDI 1 0,50 1.312,61 RA
1.1.7. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 187,00                144,89 BDI 1 182,76 34.176,12 RA

1.1.8. SINAPI 93207
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

M2 18,00             1.338,38 BDI 1 1.688,23 30.388,14 RA

1.1.9. SINAPI 93208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2 18,00             1.085,41 BDI 1 1.369,14 24.644,52 RA

1.1.10. SINAPI 93210
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

M2 18,00                693,44 BDI 1 874,71 15.744,78 RA

1.1.11. SINAPI 93212
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

M2 18,00             1.154,68 BDI 1 1.456,51 26.217,18 RA

1.1.12. SINAPI 93214
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM 
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_02/2016_PA

UN 1,00             7.804,61 BDI 1 9.844,74 9.844,74 RA

2. SINAPI DRENAGEM - - BDI 1 - 1.900.760,47 RA
2.1. SINAPI DRENAGEM - - BDI 1 - 1.900.760,47 RA

2.1.1. SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 762,07                  12,73 BDI 1 16,06 12.238,84 RA
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2.1.2. SINAPI 102278

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 1.877,73                  11,00 BDI 1 13,88 26.062,88 RA

2.1.3. SINAPI 102288

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 1.052,42                  11,75 BDI 1 14,82 15.596,86 RA

2.1.4. SINAPI 101576
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 
0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

M2 614,44                  53,60 BDI 1 67,61 41.542,28 RA

2.1.5. SINAPI 101578
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 
1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

M2 1.161,58                  44,53 BDI 1 56,17 65.245,95 RA

2.1.6. SINAPI 101579
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 
1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. 
AF_08/2020

M2 1.572,32                  57,43 BDI 1 72,44 113.898,86 RA

2.1.7. SINAPI 101581
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 
3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. 
AF_08/2020

M2 1.107,81                  52,92 BDI 1 66,75 73.946,32 RA

2.1.8. SINAPI 93369

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 871,12                  18,72 BDI 1 23,61 20.567,15 RA

2.1.9. SINAPI 93373

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 789,20                  15,46 BDI 1 19,50 15.389,40 RA

2.1.10. SINAPI 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO AF_08/2023

M3 553,10                  19,94 BDI 1 25,15 13.910,47 RA

2.1.11. SINAPI 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 465,33                  13,81 BDI 1 17,42 8.106,05 RA

2.1.12. SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M3    777,66                  92,65 BDI 2 110,79 86.156,95 RA

2.1.13. SINAPI 99285
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, 
PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018_PA

UN 12,00             1.494,48 BDI 1 1.885,14 22.621,68 RA

2.1.14. SINAPI 102457
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, 
PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA

UN 2,00             1.888,38 BDI 1 2.382,00 4.764,00 RA
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2.1.15. SINAPI 102142
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, 
PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 14,00             2.969,08 BDI 1 3.745,20 52.432,80 RA

2.1.16. SINAPI 99288
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

M 1,95                637,36 BDI 1 803,97 1.567,74 RA

2.1.17. SINAPI 99246
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020

M 15,71             1.166,12 BDI 1 1.470,94 23.108,47 RA

2.1.18. SINAPI-I 6240
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA 
MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM 
INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    28,00                756,68 BDI 2 904,84 25.335,52 RA

2.1.19. SINAPI 101801
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. 
AF_12/2020

UN 73,00             1.102,67 BDI 1 1.390,91 101.536,43 RA

2.1.20. SINAPI 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 868,57                228,01 BDI 1 287,61 249.809,42 RA

2.1.21. SINAPI 102753
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, 
ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 
AF_07/2021

UN 1,00           10.937,09 BDI 1 13.796,05 13.796,05 RA

2.1.22. SINAPI 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 70,72                404,64 BDI 1 510,41 36.096,20 RA

2.1.23. SINAPI 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 68,68                637,18 BDI 1 803,74 55.200,86 RA

2.1.24. SINAPI 92226

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 299,06                763,26 BDI 1 962,78 287.928,98 RA

2.1.25. SINAPI 92829

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 218,75             1.093,17 BDI 1 1.378,92 301.638,75 RA

2.1.26. SINAPI-I 368
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M3    637,56                  45,00 BDI 2 53,81 34.307,09 RA

2.1.27. SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 3.750,42                    7,10 BDI 1 8,96 33.603,77 RA

2.1.28. SINAPI 95879
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 78.806,70                    1,52 BDI 1 1,92 151.308,87 RA
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2.1.29. SINAPI 93599
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 16.937,44                    0,61 BDI 1 0,77 13.041,83 RA

3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 2.494.372,47 RA
3.1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 2.209.707,49 RA

3.1.1. SINAPI 101115
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

M3 3.545,64                    4,32 BDI 1 5,45 19.323,74 RA

3.1.2. SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 10.130,42                    2,82 BDI 1 3,56 36.064,29 RA

3.1.3. SINAPI 101768

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM 
MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2023

M3 2.889,73                  27,02 BDI 1 34,08 98.482,00 RA

3.1.4. SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 456,72             1.780,52 BDI 1 2.245,95 1.025.770,29 RA

3.1.5. SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M3    1.519,56                  92,65 BDI 2 110,79 168.352,07 RA

3.1.6. SINAPI-I 4748
PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M3    1.370,17                  90,59 BDI 2 108,33 148.430,51 RA

3.1.7. SINAPI 94267
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 2.409,12                  55,08 BDI 1 69,48 167.385,66 RA

3.1.8. SINAPI 94268
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 216,10                  60,64 BDI 1 76,49 16.529,49 RA

3.1.9. SICRO 4011351 Imprimação com asfalto diluído m² 9.134,41                    0,38 BDI 1 0,48 4.384,51 RA

3.1.10. SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 6.435,37                    7,10 BDI 1 8,96 57.660,92 RA

3.1.11. SINAPI 100987
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 456,72                  10,89 BDI 1 13,74 6.275,34 RA

3.1.12. SINAPI 95879
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 208.793,84                    1,52 BDI 1 1,92 400.884,18 RA

3.1.13. SINAPI 93599
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 78.135,70                    0,61 BDI 1 0,77 60.164,49 RA

3.2. SINAPI PASSEIOS E ACESSIBILIDADES - - BDI 1 - 284.664,98 RA

3.2.1. SINAPI 94993
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 2.898,35                  73,56 BDI 1 92,79 268.937,91 RA

3.2.2. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 2.898,35                    2,27 BDI 1 2,86 8.289,28 RA
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DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-23 (DES.) Drenagem e pavimentação em ruas do Bairro Nova Silva Jardim no Municipio 26,14% 19,58% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

4.801.121,32 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1028968-04 PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NOVA SILVA JARDIM

RIO DE JANEIRO Silva Jardim / RJ

Drenagem e pavimentação em ruas do Bairro Nova Silva Jardim no Municipio de Silva Jardim

3.2.3. SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023

M2 37,05                159,15 BDI 1 200,75 7.437,79 RA

4. SINAPI SINALIZAÇÃO - - BDI 1 - 21.672,21 RA
4.1. SINAPI SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - - BDI 1 - 21.672,21 RA

4.1.1. SINAPI 102509
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 119,02                  27,76 BDI 1 35,02 4.168,09 RA

4.1.2. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 1.255,71                    5,92 BDI 1 7,47 9.380,16 RA

4.1.3. Composição 05.015.0050-A

PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO Nº16, 
TRATADA QUIMICAMENTE, INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER 
NAS DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO. APLICACAO 
DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E PELICULA PARA 
LEGENDA FIXADA ATRAVES DE CASTANHAS DUPLAS EM POSTE DE 
CONCRETO ARMADO. FORNECIMENTO E COLOCACAO

M² 12,25                525,75 BDI 1 663,18 8.123,96 RA

5. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 223.003,01 RA
5.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 223.003,01 RA
5.1.1. Composição 0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00         176.790,08 BDI 1 223.003,01 223.003,01 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Murilo Vilela da Silva
CREA/CAU: 2010143735

Data ART/RRT: 2020230018798
sexta-feira, 21 de junho de 2024

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Alguns Itens foram compostos pela Tabela EMOP, conforme apresentado na composição.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Silva Jardim / RJ

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1028968-04 MUNICIPIO DE SILVA JARDIM
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 2.953.456,22 555.149,16 262.090,95 231.378,32 326.084,29 472.962,38 0,00

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .
1.1. CANTEIRO DE OBRAS - .

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 8,00 Placa padrão: 4,00M X 2,00M
.
CANTEIRO DE OBRAS 8,00 

1.1.2.

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM 
MONTANTES DE 3"X3" DE MADEIRA DE 3ª,COM 1,50M DE 
COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M ENTERRADO,COM INTERVALO DE 2,00M 
E 2 TABUAS DE MADEIRA DE 1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE 
SEPARACAO,COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES DA MADEIRA

M 184,00 
Cerca em torno das escavações 
para proteção de pedestres e 
transuentes

.

CANTEIRO DE OBRAS 80,00 40,00 16,00 16,00 32,00 

1.1.3.

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM 
A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO 
FORNECIMENTO, COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA 
COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

M 150,00 
Bloqueio de ruas para proteção de 
pedestres e transuentes

.

CANTEIRO DE OBRAS 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

1.1.4.

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE 
ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO 
FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA. 
FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 30,00 Sinalização preventiva

.

CANTEIRO DE OBRAS 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

1.1.5. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 1.142,28 Locação para assentamento das 
manilhas. .

CANTEIRO DE OBRAS 527,02 157,59 74,59 79,57 136,30 167,21 

1.1.6. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 2.625,22 Locação do meio-fio . CANTEIRO DE OBRAS 1.683,68 328,90 205,50 175,62 231,52 

1.1.7. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 187,00 Perímetro do Canteiro 
(20+23,5+18,5+23) x 2,20m altura .

CANTEIRO DE OBRAS 187,00 

1.1.8.
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

M2 18,00 3,00m x 6,00m = 18,00m²
.
CANTEIRO DE OBRAS 18,00 

1.1.9.
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2 18,00 3,00m x 6,00m = 18,00m²
.
CANTEIRO DE OBRAS 18,00 

1.1.10.
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

M2 18,00 3,00m x 6,00m = 18,00m²
.
CANTEIRO DE OBRAS 18,00 

1.1.11.
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

M2 18,00 
2 unidades x 3,00m x 3,00m = 
18,00m²

.
CANTEIRO DE OBRAS 18,00 

1.1.12.
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM 
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_02/2016_PA

UN 1,00 
.
CANTEIRO DE OBRAS 1,00 

2. DRENAGEM - .
2.1. DRENAGEM - .

2.1.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 762,07 

Conforme Anexo 01 + Anexo 02 - 
Devido a quantidade de imóveis 
edificados no bairro e presença de 
redes de esgotamento sanitário e 
de água potável que causam 
interferência na produtividade, 
optou-se pelo item com alto nível 
de interferência .

DRENAGEM 403,73 43,20 14,40 112,82 187,92 

2.1.2.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 1.877,73 

Conforme Anexo 01 - Devido a 
quantidade de imóveis edificados 
no bairro e presença de redes de 
esgotamento sanitário e de água 
potável que causam interferência 
na produtividade, optou-se pelo 
item com alto nível de interferência .

DRENAGEM 1.257,81 467,88 126,74 25,30 

2.1.3.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 1.052,42 

Conforme Anexo 01 - Devido a 
quantidade de imóveis edificados 
no bairro e presença de redes de 
esgotamento sanitário e de água 
potável que causam interferência 
na produtividade, optou-se pelo 
item com alto nível de interferência .

DRENAGEM 1.052,42 

2.1.4.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE 
DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

M2 614,44 Conforme Anexo 1
.
DRENAGEM 239,71 218,71 156,02 

2.1.5.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE 
DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

M2 1.161,58 Conforme Anexo 1
.
DRENAGEM 479,83 400,12 281,63 

Drenagem e pavimentação em ruas do Bairro Nova Silva Jardim no Municipio de Silva Jardim

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NOVA SILVA JARDIM 830189/2016 1028968-04 MUNICIPIO DE SILVA JARDIM

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 2.953.456,22 555.149,16 262.090,95 231.378,32 326.084,29 472.962,38 0,00Drenagem e pavimentação em ruas do Bairro Nova Silva Jardim no Municipio de Silva Jardim

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NOVA SILVA JARDIM 830189/2016 1028968-04 MUNICIPIO DE SILVA JARDIM

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

2.1.6.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE 
DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. 
AF_08/2020

M2 1.572,32 Conforme Anexo 1
.
DRENAGEM 1.180,93 359,77 31,62 

2.1.7.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE 
DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. 
AF_08/2020

M2 1.107,81 Conforme Anexo 1
.
DRENAGEM 1.107,81 

2.1.8.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 871,12 Conforme Anexo 1

.

DRENAGEM 641,01 211,01 19,10 

2.1.9.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 789,20 Conforme Anexo 1

.

DRENAGEM 789,20 

2.1.10.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO AF_08/2023

M3 553,10 Conforme Anexo 1 + Anexo 2

.

DRENAGEM 338,91 34,54 11,52 11,52 156,61 

2.1.11.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 465,33 Conforme Anexo 1

.

DRENAGEM 188,22 163,85 113,26 

2.1.12. PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M3    777,66 Conforme Anexo 1 + Anexo 2 . DRENAGEM 418,83 90,75 24,39 25,74 46,67 171,28 

2.1.13.
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, 
PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018_PA

UN 12,00 Conforme Anexo 1
.
DRENAGEM 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 

2.1.14.
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, 
PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA

UN 2,00 Conforme Anexo 1
.
DRENAGEM 2,00 

2.1.15.
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, 
PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 14,00 Conforme Anexo 1
.
DRENAGEM 6,00 3,00 5,00 

2.1.16.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

M 1,95 Conforme Anexo 1
.
DRENAGEM 1,39 0,56 

2.1.17.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020

M 15,71 Conforme Anexo 1
.
DRENAGEM 2,70 3,34 9,67 

2.1.18.
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA 
MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM 
INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    28,00 Conforme Anexo 1
.
DRENAGEM 10,00 5,00 2,00 2,00 4,00 5,00 

2.1.19.
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. 
AF_12/2020

UN 73,00 Conforme Anexo 2
.
DRENAGEM 45,00 12,00 4,00 4,00 8,00 

2.1.20.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 868,57 Conforme Anexo 1 + Anexo 2

.

DRENAGEM 371,50 137,61 90,59 95,57 173,30 

2.1.21.
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, 
ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 
AF_07/2021

UN 1,00 Desague 1, conforme projeto
.
DRENAGEM 1,00 

2.1.22.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 70,72 Conforme Anexo 1

.

DRENAGEM 70,72 

2.1.23.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 68,68 Conforme Anexo 1

.

DRENAGEM 68,68 

2.1.24.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 299,06 Conforme Anexo 1

.

DRENAGEM 225,59 67,98 5,49 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 2.953.456,22 555.149,16 262.090,95 231.378,32 326.084,29 472.962,38 0,00Drenagem e pavimentação em ruas do Bairro Nova Silva Jardim no Municipio de Silva Jardim

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NOVA SILVA JARDIM 830189/2016 1028968-04 MUNICIPIO DE SILVA JARDIM

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

2.1.25.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 218,75 Conforme Anexo 1

.

DRENAGEM 57,03 161,72 

2.1.26.
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M3    637,56 Material para o reaterro do item 
2.1.8 .

DRENAGEM 345,47 78,41 36,78 28,67 53,45 94,78 

2.1.27.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 3.750,42 
pó de pedra + areia para aterro + 
bota-fora

.

DRENAGEM 2.022,00 440,00 129,25 126,08 231,55 801,54 

2.1.28.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 78.806,70 

pó de pedra x 1,8 T/m³ x 30Km + 
areia para aterro x 1,8 T/m³ x 
23,50Km + bota fora x 1,7 T/m³ x 
2,50Km .

DRENAGEM 42.575,43 9.368,31 3.162,19 2.907,30 5.259,37 15.534,10 

2.1.29.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 16.937,44 pó de pedra x 1,8 T/m³ x 12,10Km
.
DRENAGEM 9.122,12 1.976,54 531,21 560,62 1.016,47 3.730,48 

3. PAVIMENTAÇÃO - .
3.1. PAVIMENTAÇÃO - .

3.1.1.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

M3 3.545,64 Conforme Anexo 3
.
PAVIMENTAÇÃO 2.445,37 381,25 241,51 207,92 269,59 

3.1.2.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 10.130,42 Conforme Anexo 3
.
PAVIMENTAÇÃO 6.986,77 1.089,29 690,03 594,06 770,27 

3.1.3.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE 
SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2023

M3 2.889,73 Conforme Anexo 3

.

PAVIMENTAÇÃO 2.005,74 306,28 193,96 167,33 216,42 

3.1.4.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 456,72 Conforme Anexo 3
.
PAVIMENTAÇÃO 319,24 47,63 30,15 26,07 33,63 

3.1.5. PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M3    1.519,56 Conforme Anexo 3 . PAVIMENTAÇÃO 1.048,02 163,39 103,50 89,11 115,54 

3.1.6.
PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M3    1.370,17 Conforme Anexo 3
.
PAVIMENTAÇÃO 957,72 142,89 90,46 78,22 100,88 

3.1.7.
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM 
BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 2.409,12 Conforme Anexo 3

.

PAVIMENTAÇÃO 1.467,58 328,90 205,50 175,62 231,52 

3.1.8.
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM 
BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 216,10 Conforme Anexo 3

.

PAVIMENTAÇÃO 216,10 

3.1.9. Imprimação com asfalto diluído m² 9.134,41 Conforme Anexo 3 . PAVIMENTAÇÃO 6.384,77 952,63 603,04 521,46 672,51 

3.1.10.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 6.435,37 
Material escavado + Pó de Pedra + 
Bica Corrida

.

PAVIMENTAÇÃO 4.451,11 687,53 435,47 375,25 486,01 

3.1.11.
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 456,72 Material concreto asfáltico
.
PAVIMENTAÇÃO 319,24 47,63 30,15 26,07 33,63 

3.1.12.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 208.793,84 

Material escavado x 1,70 T/m³ 
(Material de 1ª Categoria "IN 
SITU") x 2,5 Km + pó de pedra x 
1,8 T/m³ (Camada de Bloqueio 
compactado) x 30 Km + Brita 
Corrida x 1,95 T/m³ (Base de Brita 
Corrida compactado) x 30 Km) + 
Material de CBUQ x 2,30 T/m³ x 30 
Km) .

PAVIMENTAÇÃO 145.040,08 22.088,91 13.987,68 12.070,30 15.606,87 

3.1.13.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 78.135,70 

Pó de pedra x 1,8 T/m³ x 12,1 Km 
+ base de Brita Corrida x 1,95 T/m³ 
x 12,1 Km) + Material de CBUQ x 
2,30 T/m³ x 12,1 Km) .

PAVIMENTAÇÃO 54.307,73 8.255,67 5.227,71 4.511,94 5.832,65 

3.2. PASSEIOS E ACESSIBILIDADES - . 1,00 

3.2.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 2.898,35 Conforme Anexo 3
.
PASSEIOS E ACESSIBILIDADES 1.717,88 412,48 257,69 221,58 288,72 

3.2.2.
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 2.898,35 Conforme Anexo 3
.
PASSEIOS E ACESSIBILIDADES 1.717,88 412,48 257,69 221,58 288,72 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 2.953.456,22 555.149,16 262.090,95 231.378,32 326.084,29 472.962,38 0,00Drenagem e pavimentação em ruas do Bairro Nova Silva Jardim no Municipio de Silva Jardim

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NOVA SILVA JARDIM 830189/2016 1028968-04 MUNICIPIO DE SILVA JARDIM

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

3.2.3.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023

M2 37,05 
Rampas de acessibilidade: 
Quantidade de rampa x 0,25m de 
largura x 3,90m de comprimento .

PASSEIOS E ACESSIBILIDADES 25,35 1,95 3,90 1,95 3,90 

4. SINALIZAÇÃO - .
4.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - .

4.1.1.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 119,02 

Faixas de pedestres: Quantidade 
de passarela x 0,23m de largura x 
2,30m de comprimento x 9 
faixas/passarela .

SINALIZAÇÃO VERTICAL E 
HORIZONTAL

90,46 4,76 9,52 4,76 9,52 

4.1.2.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 1.255,71 
Conforme levantamento pelo 
Autocad

.

SINALIZAÇÃO VERTICAL E 
HORIZONTAL

810,25 163,64 92,40 84,60 104,82 

4.1.3.

PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO Nº16, 
TRATADA QUIMICAMENTE, INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER 
NAS DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO. 
APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E PELICULA 
PARA LEGENDA FIXADA ATRAVES DE CASTANHAS DUPLAS EM POSTE 
DE CONCRETO ARMADO. FORNECIMENTO E COLOCACAO

M² 12,25 
Placa de Lombada, Velocidade, 
Faixa de pedestre e retorno: 0,50m 
x 0,50m = 0,25m²

.

SINALIZAÇÃO VERTICAL E 
HORIZONTAL

5,75 2,00 2,00 0,50 2,00 

5. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .
5.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .

5.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 

Engenheiro foi calculado para (8 
horas x 3 dias/semana x 4 
semanas x 8 meses)/ 176h = 4 
meses. Encarregado Geral e 
Auxiliar de escritório para 8 meses. 
O Vigia diurno foi calculado para os 
finais de semana (8 horas x 2 
dias/semana x 4 semanas x 8 
meses)/ 176 horas = 2,9 meses. 
Vigia Noturno foi calculado 7 horas 
x 7 dias/semana x 4 semanas x 8 
meses = 1568 horas. O técnico de 
segurança foi calculado para (8 
horas x 2 dias/semana x 4 
semanas x 8 meses)/ 176 horas = 3 
meses. Considerando o grau de 
interdependência dos contratos 
1024554 e 1028968, utilizou-se 
uma única administração local. 
Desta forma considerou-se 72% 
para o contrato 1028968 e 28% 
para o contrato 1024554. .

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,62 0,11 0,06 0,05 0,07 0,09 

.

Silva Jardim / RJ
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: Murilo Vilela da Silva Nome: Murilo Vilela da Silva
sexta-feira, 21 de junho de 2024 CREA/CAU: 2010143735 CREA/CAU: 2010143735
Data ART/RRT: 2020230018798 ART/RRT: 2020230018798
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO OBRA / EMPREENDIMENTO: LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

Secretaria de Obras

Início Final DN
(mm)

REDE INÍCIO FINAL
até a
Borda

da Vala
Bordo Fundo  Desconto

do Tubo
 Reaterro com 
Pó de pedra

Reaterro com 
mat. de boa 
qualidade

Reaterro com 
mat. 

Reaproveitado
Reaterro Total Bota Fora

5 4,73 157,59 Profund. Profund.             467,88                759,89 Profund.             77,81            56,81            240,24          374,86      227,64 
1 PV163 PV103 1 1,23 1000 28,91 2,58 2,45 2,72 1,60 1,60 125,59              156,98                  1,20                32,67              22,83              13,87             56,22                92,92             69,37         
2 PV103 PV51 1 1,10 1000 30,57 2,45 2,36 2,61 1,60 1,60 127,42              159,27                  1,20                34,55              24,14              14,67             54,06                92,87             73,36         
5 PV51 Espera 1 1,01 1000 8,50 2,36 2,36 2,56 1,60 1,60 34,82                43,52                    1,20                9,60                6,72                4,08               14,42                25,22             20,40         
3 PV52 PV53 1 0,59 400 39,00 1,94 2,15 2,15 0,90 0,90 75,29                167,31                  0,50                7,05                10,50              10,53             47,21                68,24             28,08         
4 PV53 PV10 1 0,80 400 50,61 2,15 2,25 2,30 0,90 0,90 104,76              232,81                  0,50                9,15                13,62              13,66             68,33                95,61             36,43         

10 2,7 527,02          1.421,69             1.900,47           347,10          225,52            403,84          976,46   1.017,85 
5 PV01 PV02 1 600 47,46 1,12 1,30 1,36 1,30 1,30 83,91                129,09                  0,75                19,31              26,96              18,50             19,14                64,60             64,77         
6 PV01 Espera 400 15,00 1,12 1,12 1,22 0,90 0,90 16,47                0,50                2,71                4,04                4,05               5,67                  13,76             10,80         
7 PV02 PV03 1 600 23,26 1,30 1,35 1,48 1,30 1,30 44,60                68,62                    0,75                9,46                13,21              9,07               12,86                35,14             31,74         
8 PV02 Espera 400 15,00 1,30 1,30 1,40 0,90 0,90 18,90                42,00                    0,50                2,71                4,04                4,05               8,10                  16,19             10,80         
9 PV03 PV04 1 800 22,79 1,35 1,40 1,53 1,40 1,40 48,66                69,51                    0,95                16,48              13,83              9,57               8,77                  32,17             39,89         

10 PV04 PV05 1 800 45,89 1,40 1,41 1,56 1,40 1,40 99,90                142,72                  0,95                33,19              27,84              19,27             19,60                66,71             80,30         
11 PV04 Espera 400 15,00 1,40 1,40 1,50 0,90 0,90 20,25                45,00                    0,50                2,71                4,04                4,05               9,45                  17,54             10,80         
12 PV05 PV06 1 0,06 1000 51,13 1,41 1,53 1,67 1,60 1,60 136,62              170,77                  1,20                57,79              40,37              24,54             13,92                78,83             122,70       
13 PV05 Espera 400 15,00 1,41 1,41 1,51 0,90 0,90 20,39                45,30                    0,50                2,71                4,04                4,05               9,59                  17,68             10,80         
13 PV06 PV07 1 0,18 1000 46,88 1,53 1,70 1,82 1,60 1,60 136,14              170,17                  1,20                52,99              37,01              22,50             23,64                83,15             112,50       
14 PV07 PV08 1 0,35 1000 48,98 1,70 1,86 1,98 1,60 1,60 155,17              193,96                  1,20                55,36              38,68              23,51             37,62                99,81             117,55       
15 PV07 Espera 400 15,00 1,70 1,70 1,80 0,90 0,90 24,30                54,00                    0,50                2,71                4,04                4,05               13,50                21,59             10,80         
16 PV08 PV09 1 0,51 1000 43,83 1,86 2,05 2,16 1,60 1,60 151,13              188,91                  1,20                49,54              34,61              21,03             45,95                101,59           105,18       
17 PV08 Espera 400 15,00 1,86 1,86 1,96 0,90 0,90 26,46                58,80                    0,50                2,71                4,04                4,05               15,66                23,75             10,80         
18 PV09 PV10 1 0,70 1000 34,77 2,05 2,25 2,35 1,60 1,60 130,74              163,42                  1,20                39,30              27,45              16,68             47,31                91,44             83,43         
19 PV09 Espera 400 15,00 2,05 2,05 2,15 0,90 0,90 29,03                64,50                    0,50                2,71                4,04                4,05               18,23                26,32             10,80         
20 PV10 PV11 1 0,90 1200 57,03 2,25 2,50 2,58 1,90 1,90 279,02              293,70                  1,40                92,83              58,86              32,50             94,83                186,19           184,19       

4 0 136,30             154,62                156,02             36,69            36,80              56,49          129,98        98,13 
21 PV81 PV82 1 400 39,00 1,18 1,04 1,21 0,90 0,90 42,47                0,50                7,05                10,50              10,53             14,39                35,42             28,08         
22 PV82 PV83 1 400 39,00 1,04 1,15 1,20 0,90 0,90 41,94                0,50                7,05                10,50              10,53             13,86                34,89             28,08         
23 PV83 PV84 1 400 39,00 1,15 1,26 1,31 0,90 0,90 45,81                101,79                  0,50                7,05                10,50              10,53             17,73                38,76             28,08         
24 PV84 PV03 1 400 19,30 1,26 1,35 1,41 0,90 0,90 24,40                54,23                    0,50                3,49                5,19                5,21               10,51                20,91             13,89         

2 0 79,57               98,42                218,71             21,42            21,47              41,15            84,04        57,27 
25 PV85 PV86 1 400 38,77 1,12 1,28 1,30 0,90 0,90 45,36                100,80                  0,50                7,01                10,43              10,46             17,46                38,35             27,90         
26 PV86 PV05 1 400 40,80 1,28 1,41 1,45 0,90 0,90 53,06                117,91                  0,50                7,37                10,99              11,01             23,69                45,69             29,37         

2 0,56 74,59             126,74                281,63             20,07            20,13              73,06          113,26        53,68 
27 PV107 PV108 1 0,23 400 39,44 1,58 1,68 1,73 0,90 0,90 61,41                136,46                  0,50                7,13                10,61              10,64             33,03                54,28             28,38         
28 PV108 PV10 1 0,33 400 35,15 1,68 2,25 2,07 0,90 0,90 65,33                145,17                  0,50                6,35                9,46                9,49               40,03                58,98             25,30         

5 9,67 167,21          1.077,72             1.139,43           171,28            94,78            542,24          808,30      535,48 
23 Des.1 PV115 1 1,99 1200 35,40 3,34 3,19 3,47 1,90 1,90 233,06              245,32                  1,40                57,62              36,54              20,17             118,73              175,44           114,33       
24 PV115 PV149 1 1,84 1200 38,50 3,19 3,62 3,61 1,90 1,90 263,71              277,59                  1,40                62,66              39,75              21,94             139,36              201,05           124,35       
25 PV149 PV150 1 2,27 1200 24,76 3,62 3,21 3,62 1,90 1,90 170,06              179,01                  1,40                40,30              25,56              14,11             90,09                129,76           79,97         
26 PV150 PV151 1 1,86 1200 28,82 3,21 3,06 3,34 1,90 1,90 182,62              192,23                  1,40                46,91              29,75              16,42             89,54                135,71           93,08         
27 PV151 PV152 1 1,71 1200 34,24 3,06 2,78 3,12 1,90 1,90 202,97              213,66                  1,40                55,73              35,34              19,51             92,39                147,24           110,58       
28 PV152 PV163 1000 5,49 2,78 2,58 2,88 1,60 1,60 25,30                31,62                    1,20                6,20                4,34                2,63               12,13                19,10             13,17         

28,00 17,66 1.142,28 3.347,07 4.456,15 674,37 455,51 1.357,02 2.486,90 1.990,05

DN
Poço de visita circular 

pré-moldado
Quant. Acréscimo  ESCAVAÇÃO 

ATÉ 1,50m
 ESCAVAÇÃO DE 

1,50m a 3,00m
 ESCAVAÇÃO DE 

3,00m a 4,50m
 ESCORAMENTO 

101576
 ESCORAMENTO 

101578
 ESCORAMENTO 

101579
 ESCORAMENTO 

101581
 REATERRO 

93369
 REATERRO               

93373
 REATERRO          

93379
 REATERRO         

93381

400mm 1,00 x 1,00 x 1,35m 10,00 un 1,95 m 0,00 m³ 467,88 m³ 0,00 m³ 0,00 m² 400,12 m² 359,77 m² 0,00 m² 211,01 m² 0,00 m² 0,00 m² 163,85 m²

600mm 1,00 x 1,00 x 1,35m 2,00 un 0,00 m 163,88 m³ 1257,81 m³ 0,00 m³ 239,71 m² 479,83 m² 1180,93 m² 0,00 m² 641,01 m² 0,00 m² 147,23 m² 188,22 m²

800mm 1,20 x 1,20 x 1,60m 2,00 un 0,00 m 154,62 m³ 0,00 m³ 0,00 m³ 156,02 m² 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 129,98 m² 0,00 m²

1.000mm 1,50 x 1,50 x 1,35m 8,00 un 5,14 m 98,42 m³ 0,00 m³ 0,00 m³ 218,71 m² 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 84,04 m² 0,00 m²

1.200mm 1,50 x 1,50 x 1,35m 6,00 un 10,57 m 0,00 m³ 126,74 m³ 0,00 m³ 0,00 m² 281,63 m² 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 113,26 m²

1.500mm 2,00 x 2,00 x 1,35m 0,00 un 0,00 m 0,00 m³ 25,30 m³ 1052,42 m³ 0,00 m² 0,00 m² 31,62 m² 1107,81 m² 19,10 m² 789,20 m² 0,00 m² 0,00 m²

0,00 m³ 0,00 m³ 0,00 m³ 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m²

416,92 m³ 1877,73 m³ 1052,42 m³ 614,44 m³ 1161,58 m³ 1572,32 m³ 1107,81 m³ 871,12 m³ 789,20 m³ 361,25 m³ 465,33 m³

DN Quant. Berço Envelope Recobrimento Altura Bordo Fundo

400mm 485,07 m 0,10 m 0,40 m 0,30 m 0,5 0,90 m 0,90 m

600mm 70,72 m 0,15 m 0,60 m 0,30 m 0,75 1,30 m 1,30 m

800mm 68,68 m 0,15 m 0,80 m 0,30 m 0,95 1,40 m 1,40 m

1.000mm 299,06 m 0,20 m 1,00 m 0,30 m 1,2 1,60 m 1,60 m

1.200mm 218,75 m 0,20 m 1,20 m 0,30 m 1,4 1,90 m 1,90 m

1.500mm 0,00 m 0,25 m 1,50 m 0,30 m 1,75 2,10 m 2,10 m

Av. Antônio Carlos Lacerda (Trecho 1)
Av. Antônio Carlos Lacerda (Trecho 1)
Av. Antônio Carlos Lacerda (Trecho 1)
Av. Antônio Carlos Lacerda (Trecho 1)
Av. Antônio Carlos Lacerda (Trecho 1)

Av. Antônio Carlos Lacerda (Trecho 1)
Av. Antônio Carlos Lacerda (Trecho 1)
Av. Antônio Carlos Lacerda (Trecho 1)

Rua Manoel Gerônimo da Silva
Rua Manoel Gerônimo da Silva

LOGRADOURO:

TOTAL

Beira Rio (Trecho 1)
Beira Rio (Trecho 1)

Rua das Araras
Rua das Araras

Rua das Andorinhas
Rua das Andorinhas

Beira Rio (Trecho 1)
Beira Rio (Trecho 1)
Beira Rio (Trecho 1)
Beira Rio (Trecho 1)

Rua das Emas

LOGRADOURO:

LOGRADOURO:

LOGRADOURO:

LOGRADOURO:

Rua Manoel Gerônimo da Silva
Rua Manoel Gerônimo da Silva

Av. Antônio Carlos Lacerda (Trecho 1)
Av. Antônio Carlos Lacerda (Trecho 1)
Av. Antônio Carlos Lacerda (Trecho 1)
Av. Antônio Carlos Lacerda (Trecho 1)
Av. Antônio Carlos Lacerda (Trecho 1)

Av. Antônio Carlos Lacerda (Trecho 1)
Av. Antônio Carlos Lacerda (Trecho 1)
Av. Antônio Carlos Lacerda (Trecho 1)
Av. Antônio Carlos Lacerda (Trecho 1)

LOGRADOURO:
Rua das Emas
Rua das Emas
Rua das Emas
Rua das Emas

TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM DIVERSOS 
LOGRADOUROS DO BAIRRO NOVA SILVA JARDIM NO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM - RJ.

ESCAVAÇÃO 
(M3)

ESCORAMENTO 
(M3)

ANEXO 01 - DRENAGEM (REDE)

SEQ. LOGRADOUROS 

TRECHO POÇO
DE

VISITA
(un)

EXTENSÃO (m) ALTURA DA VALA (m) LARGURA (m) Altura até a
Geratriz
Superior
do tubo

VOLUMES (m3)

BAIRRO NOVA SILVA JARDIM

Acréscimo 
do PV

(m)

RESUMO TUBOS REATERRO C/ PÓ DE PEDRA LARGURA DA VALA

LOGRADOURO

Rua das Emas

Av. Antônio Carlos Lacerda (Trecho 1)

Rua Manoel Gerônimo da Silva

Rua das Araras

Rua das Andorinhas

Beira Rio (Trecho 1)

Beira Rio (Trecho 2)Tampão FºFº

1,00 unBoca de bueiro 1200mm

28,00 un
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Início Final
DN

(400mm)
Ramal

(400mm)

Caixa
ralo
(un)

INÍCIO FINAL
até a
Borda

da Vala
Bordo Fundo

 Até
1,50m

De
1,50 a
3,00m

 Desconto
do Tubo

  Total do
Reaterro
com Pó 

de
pedra

Total do
Reaterro 

com
mat. de boa
qualidade

48,00 12,00       43,20             -         12,94           21,60 
1 Rua das Emas PV163 400 12,00 3,00 0,90 0,90 1,00        0,90         0,90         10,80       0,50         2,17         3,23         5,40              
2 Rua das Emas PV103 400 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00        0,90         0,90         7,20         0,50         1,44         2,16         3,60              
5 Rua das Emas PV51 400 12,00 3,00 0,90 0,90 1,00        0,90         0,90         10,80       0,50         2,17         3,23         5,40              
3 Rua das Emas PV52 400 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00        0,90         0,90         7,20         0,50         1,44         2,16         3,60              
4 Rua das Emas PV53 400 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00        0,90         0,90         7,20         0,50         1,44         2,16         3,60              

266,50 45,00     239,85             -         71,73         119,95 
5 Av. Antônio Carlos Lacerda (Trecho 1) PV01 400 23,50 3,00 0,90 0,90 1,00        0,90         0,90         21,15       0,50         4,25         6,32         10,58            
6 Av. Antônio Carlos Lacerda (Trecho 1) PV02 400 27,00 4,00 0,90 0,90 1,00        0,90         0,90         24,30       0,50         4,88         7,27         12,15            
7 Av. Antônio Carlos Lacerda (Trecho 1) PV03 400 17,00 3,00 0,90 0,90 1,00        0,90         0,90         15,30       0,50         3,07         4,58         7,65              
8 Av. Antônio Carlos Lacerda (Trecho 1) PV04 400 17,00 3,00 0,90 0,90 1,00        0,90         0,90         15,30       0,50         3,07         4,58         7,65              
9 Av. Antônio Carlos Lacerda (Trecho 1) PV05 400 38,00 6,00 0,90 0,90 1,00        0,90         0,90         34,20       0,50         6,87         10,23       17,10            
10 Av. Antônio Carlos Lacerda (Trecho 1) PV06 400 26,50 5,00 0,90 0,90 1,00        0,90         0,90         23,85       0,50         4,79         7,13         11,93            
11 Av. Antônio Carlos Lacerda (Trecho 1) PV07 400 26,50 5,00 0,90 0,90 1,00        0,90         0,90         23,85       0,50         4,79         7,13         11,93            
11 Av. Antônio Carlos Lacerda (Trecho 1) PV08 400 26,50 5,00 0,90 0,90 1,00        0,90         0,90         23,85       0,50         4,79         7,13         11,93            
12 Av. Antônio Carlos Lacerda (Trecho 1) PV09 400 26,50 5,00 0,90 0,90 1,00        0,90         0,90         23,85       0,50         4,79         7,13         11,93            
13 Av. Antônio Carlos Lacerda (Trecho 1) PV10 400 38,00 6,00 0,90 0,90 1,00        0,90         0,90         34,20       0,50         6,87         10,23       17,10            

37,00 8,00       33,30             -           9,98           16,65 
14 Rua Manoel Gerônimo da Silva PV81 400 13,00 2,00 0,90 0,90 1,00        0,90         0,90         11,70       0,50         2,35         3,50         5,85              
15 Rua Manoel Gerônimo da Silva PV82 400 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00        0,90         0,90         7,20         0,50         1,44         2,16         3,60              
16 Rua Manoel Gerônimo da Silva PV83 400 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00        0,90         0,90         7,20         0,50         1,44         2,16         3,60              
17 Rua Manoel Gerônimo da Silva PV84 400 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00        0,90         0,90         7,20         0,50         1,44         2,16         3,60              

16,00 4,00       14,40             -           4,32             7,20 
18 Rua das Araras PV85 400 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00        0,90         0,90         7,20         0,50         1,44         2,16         3,60              
19 Rua das Araras PV86 400 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00        0,90         0,90         7,20         0,50         1,44         2,16         3,60              

16,00 4,00       14,40             -           4,32             7,20 
20 Rua das Andorinhas PV107 400 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00        0,90         0,90         7,20         0,50         1,44         2,16         3,60              
21 Rua das Andorinhas PV108 400 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00        0,90         0,90         7,20         0,50         1,44         2,16         3,60              

TOTAL 383,50    73,00      345,15    -          103,29    172,60         

Item Quant. DN Quant. Berço Envelope Altura Bordo Fundo

Caixa de ralo 73,00 un 400mm 383,50 m 0,10 m 0,40 m 0,50 m 0,9 0,90 m

LOGRADOUROS 

LOGRADOUROS 

RESUMO RAMAIS DE CAIXA RALO /
POÇO DE VISITA / ACESSÓRIOS

RESUMO TUBOS REATERRO C/ PÓ DE PEDRA LARGURA DA VALA

VOLUMES (m3)

LOGRADOUROS 

SEQ. LOGRADOUROS 

TRECHO RAMAIS CX RALO ESCAVAÇÃO (M3)
Altura
até a

Geratriz
Superior
do tubo

LOGRADOUROS 

LOGRADOUROS 

ALTURA DA VALA (m) LARGURA (m)

ANEXO 02 - DRENAGEM (RAMAIS)

OBRA / EMPREENDIMENTO: LOCAL:

TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO BAIRRO NOVA SILVA JARDIM NO MUNICÍPIO DE 
SILVA JARDIM - RJ.

BAIRRO NOVA SILVA JARDIM
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 m² HA  m²
 m³

h=0,05m
1.467,58 216,10 58,40 1.717,88 9.445,60 0,94 6.384,77 319,24 6.986,77 2.445,37 1.048,02 957,72
328,90 7,30 412,48 1.498,10 0,15 952,63 47,63 1.089,29 381,25 163,39 142,89
205,50 7,30 257,69 943,55 0,09 603,04 30,15 690,03 241,51 103,50 90,46
175,62 7,30 221,58 812,05 0,08 521,46 26,07 594,06 207,92 89,11 78,22
231,52 7,30 288,72 1.055,43 0,11 672,51 33,63 770,27 269,59 115,54 100,88

2.409,12 216,10 87,60 2.898,35 13.754,73 1,37 9.134,41 456,72 10.130,42 3.545,64 1.519,56 1.370,17

RUA DAS EMAS
RUA DAS ANDORINHAS

RUA MANOEL GERÔNIMO DA SILVA
TOTAL

CBUQ 

RUA DAS ARARAS

Meio-fio c/ 
sarjeta - curvo

Regularização
m² 

Escavação Base e 
Sub Base (m³)        

H=0,35m

Sub Base (m³)           
H=0,15m                        

(Pó de pedra)

Base m³ 
H=0,15m               

(Bica Corrida)  
AV. ANTÔNIO CARLOS LACERDA TRECHO 1

LOGRADOUROS Meio-fio c/ 
sarjeta - reto

Tento em 
concreto pré-

moldado

Calçada (m²)   
1,20m de 

largura

Área de Intervenção

OBRA / EMPREENDIMENTO: LOCAL:

TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM 
DIVERSOS LOGRADOUROS DO BAIRRO NOVA SILVA JARDIM NO MUNICÍPIO DE SILVA 
JARDIM - RJ.

BAIRRO NOVA SILVA JARDIM

ANEXO 03 - PAVIMENTAÇÃO
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OBRA / EMPREENDIMENTO: LOCAL:

TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO BAIRRO CAJU 
NO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM - RJ.

BAIRRO CAJU

Indicativo para a distância (DMT) percorrida no transporte de bota-fora do material escavado
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OBRA / EMPREENDIMENTO: LOCAL:

TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO BAIRRO CAJU 
NO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM - RJ.

BAIRRO CAJU

Indicativo para a distância (DMT) percorrida no transporte de Pó de pedra, brita corrida e C.B.U.Q.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
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OBRA / EMPREENDIMENTO: LOCAL:

TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO BAIRRO CAJU 
NO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM - RJ.

BAIRRO CAJU

Indicativo para a distância (DMT) percorrida no transporte de aterro de 1ª categoria.
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