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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
822957/2015 MUNICIPIO DE SILVA JARDIM

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-23 (DES.) Drenagem e pavimentação em ruas do Bairro Caju no Municipio de Silva Jardim 26,14% 19,58% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.839.104,26 
1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 12.466,38 RA
1.1. SINAPI CANTEIRO DE OBRAS - - BDI 1 - 12.466,38 RA

1.1.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 8,00                317,96 BDI 1 401,07 3.208,56 RA

1.1.2. Composição 02.011.0002-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES 
DE 3"X3" DE MADEIRA DE 3ª,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 
0,50M ENTERRADO,COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA 
DE 1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM 
APROVEITAMENTO DE 3 VEZES DA MADEIRA

M 96,00                    9,56 BDI 1 12,06 1.157,76 RA

1.1.3. Composição 02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A 
RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO, 
COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM 
REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

M 120,00                    3,52 BDI 1 4,44 532,80 RA

1.1.4. Composição 02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE 
ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO 
FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA. 
FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 24,00                  95,86 BDI 1 120,92 2.902,08 RA

1.1.5. SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 505,18                    6,43 BDI 1 8,11 4.097,01 RA
1.1.6. SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 1.136,33                    0,40 BDI 1 0,50 568,17 RA
2. SINAPI DRENAGEM - - BDI 1 - 715.324,07 RA

2.1. SINAPI
DRENAGEM RUA JAÇANÃ, GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO CARLOS 
LACERDA

- - BDI 1 - 715.324,07 RA

2.1.1. SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 144,13                  12,73 BDI 1 16,06 2.314,74 RA

2.1.2. SINAPI 102278

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 796,28                  11,00 BDI 1 13,88 11.052,37 RA

2.1.3. SINAPI 102288

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 543,41                  11,75 BDI 1 14,82 8.053,34 RA

2.1.4. SINAPI 101577
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 
0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. 
AF_08/2020

M2 71,29                  66,51 BDI 1 83,90 5.981,23 RA

2.1.5. SINAPI 101578
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 
1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

M2 1.202,16                  44,53 BDI 1 56,17 67.525,32 RA

2.1.6. SINAPI 101581
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 
3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. 
AF_08/2020

M2 572,00                  52,92 BDI 1 66,75 38.181,00 RA

Drenagem e pavimentação em ruas do Bairro Caju no Municipio de Silva Jardim

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1024554-82 PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CAJU

RIO DE JANEIRO Silva Jardim / RJ
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2.1.7. SINAPI 93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 1.132,96                  25,89 BDI 1 32,66 37.002,48 RA

2.1.8. SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M3    263,74                  92,65 BDI 2 110,79 29.219,75 RA

2.1.9. SINAPI 99285
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE 
= 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018_PA

UN 6,00             1.494,48 BDI 1 1.885,14 11.310,84 RA

2.1.10. SINAPI 102142
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, 
PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 6,00             2.969,08 BDI 1 3.745,20 22.471,20 RA

2.1.11. SINAPI 99288
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

M 1,51                637,36 BDI 1 803,97 1.214,00 RA

2.1.12. SINAPI 99246
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020

M 8,44             1.166,12 BDI 1 1.470,94 12.414,74 RA

2.1.13. SINAPI-I 6240
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA 
MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM 
INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    12,00                756,68 BDI 2 904,84 10.858,08 RA

2.1.14. SINAPI 101801
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. 
AF_12/2020

UN 27,00             1.102,67 BDI 1 1.390,91 37.554,57 RA

2.1.15. SINAPI 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 325,75                228,01 BDI 1 287,61 93.688,96 RA

2.1.16. SINAPI 92829

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 179,43             1.093,17 BDI 1 1.378,92 247.419,62 RA

2.1.17. SINAPI-I 368
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M3    212,60                  45,00 BDI 2 53,81 11.440,00 RA

2.1.18. SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1.312,77                    7,10 BDI 1 8,96 11.762,41 RA

2.1.19. SINAPI 95879
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 26.789,77                    1,52 BDI 1 1,92 51.436,35 RA

2.1.20. SINAPI 93599
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 5.744,26                    0,61 BDI 1 0,77 4.423,07 RA

3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 1.014.278,58 RA

3.1. SINAPI
PAVIMENTAÇÃO RUA JAÇANÃ, GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO 
CARLOS LACERDA

- - BDI 1 - 879.692,19 RA

3.1.1. SINAPI 101115
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

M3 1.362,37                    4,32 BDI 1 5,45 7.424,92 RA
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3.1.2. SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 3.892,50                    2,82 BDI 1 3,56 13.857,30 RA

3.1.3. SINAPI 101768

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM 
MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2023

M3 1.167,74                  27,02 BDI 1 34,08 39.796,57 RA

3.1.4. SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 177,56             1.780,52 BDI 1 2.245,95 398.790,88 RA

3.1.5. SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M3    583,87                  92,65 BDI 2 110,79 64.686,96 RA

3.1.6. SINAPI-I 4748
PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M3    583,87                  90,59 BDI 2 108,33 63.250,63 RA

3.1.7. SINAPI 94267
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 971,13                  55,08 BDI 1 69,48 67.474,11 RA

3.1.8. SINAPI 94268
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 165,20                  60,64 BDI 1 76,49 12.636,15 RA

3.1.9. SICRO 4011351 Imprimação com asfalto diluído m² 3.551,15                    0,38 BDI 1 0,48 1.704,55 RA

3.1.10. SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 2.530,11                    7,10 BDI 1 8,96 22.669,78 RA

3.1.11. SINAPI 100987
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 177,56                  10,89 BDI 1 13,74 2.439,68 RA

3.1.12. SINAPI 95879
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 83.727,09                    1,52 BDI 1 1,92 160.756,01 RA

3.1.13. SINAPI 93599
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 31.434,60                    0,61 BDI 1 0,77 24.204,65 RA

3.2. SINAPI PASSEIOS E ACESSIBILIDADES - - BDI 1 - 134.586,39 RA

3.2.1. SINAPI 94993
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 1.374,33                  73,56 BDI 1 92,79 127.524,08 RA

3.2.2. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 1.374,33                    2,27 BDI 1 2,86 3.930,59 RA

3.2.3. SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023

M2 15,60                159,15 BDI 1 200,75 3.131,72 RA

4. SINAPI SINALIZAÇÃO - - BDI 1 - 10.311,83 RA
4.1. SINAPI SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - - BDI 1 - 10.311,83 RA

4.1.1. SINAPI 102509
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 42,84                  27,76 BDI 1 35,02 1.500,26 RA

PMv3.0.6 5 / 18



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
822957/2015 MUNICIPIO DE SILVA JARDIM

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-23 (DES.) Drenagem e pavimentação em ruas do Bairro Caju no Municipio de Silva Jardim 26,14% 19,58% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.839.104,26 Drenagem e pavimentação em ruas do Bairro Caju no Municipio de Silva Jardim

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1024554-82 PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CAJU

RIO DE JANEIRO Silva Jardim / RJ
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

4.1.2. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 558,14                    5,92 BDI 1 7,47 4.169,31 RA

4.1.3. Composição 05.015.0050-A

PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO Nº16, 
TRATADA QUIMICAMENTE, INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS 
DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO. APLICACAO DE 
PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E PELICULA PARA LEGENDA 
FIXADA ATRAVES DE CASTANHAS DUPLAS EM POSTE DE CONCRETO 
ARMADO. FORNECIMENTO E COLOCACAO

M² 7,00                525,75 BDI 1 663,18 4.642,26 RA

5. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 86.723,40 RA
5.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 86.723,40 RA
5.1.1. Composição 0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00           68.751,70 BDI 1 86.723,39 86.723,40 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Murilo Vilela da Silva
CREA/CAU: 2010143735

Data ART/RRT: 2020230019053
quinta-feira, 27 de junho de 2024

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Alguns Itens foram compostos pela Tabela EMOP, conforme apresentado na composição.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Silva Jardim / RJ

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 608.865,77 485.919,36 333.183,92 411.135,21

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .
1.1. CANTEIRO DE OBRAS - .

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 8,00 Placa padrão: 4,00M X 2,00M
.
CANTEIRO DE OBRAS 8,00 

1.1.2.

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM 
MONTANTES DE 3"X3" DE MADEIRA DE 3ª,COM 1,50M DE 
COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M ENTERRADO,COM INTERVALO DE 2,00M 
E 2 TABUAS DE MADEIRA DE 1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE 
SEPARACAO,COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES DA MADEIRA

M 96,00 
Cerca em torno das escavações 
para proteção de pedestres e 
transuentes

.

CANTEIRO DE OBRAS 24,00 24,00 24,00 24,00 

1.1.3.

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM 
A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO, 
COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM 
REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

M 120,00 
Bloqueio de ruas para proteção de 
pedestres e transuentes

.

CANTEIRO DE OBRAS 30,00 30,00 30,00 30,00 

1.1.4.

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE 
ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO 
FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA. 
FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 24,00 

.

CANTEIRO DE OBRAS 6,00 6,00 6,00 6,00 

1.1.5. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 505,18 
Locação para assentamento das 
manilhas. .

CANTEIRO DE OBRAS 148,04 107,89 128,25 121,00 

1.1.6. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 1.136,33 Locação do meio-fio . CANTEIRO DE OBRAS 272,08 287,88 245,57 330,80 
2. DRENAGEM - .

2.1.
DRENAGEM RUA JAÇANÃ, GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO CARLOS 
LACERDA

- 
.

2.1.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 144,13 

Conforme Anexo 01 + Anexo 02 - 
Devido a quantidade de imóveis 
edificados no bairro e presença de 
redes de esgotamento sanitário e 
de água potável que causam 
interferência na produtividade, 
optou-se pelo item com alto nível 
de interferência .

DRENAGEM RUA JAÇANÃ, 
GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO 
CARLOS LACERDA

21,60 47,25 21,60 53,68 

2.1.2.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 796,28 

Conforme Anexo 01 - Devido a 
quantidade de imóveis edificados 
no bairro e presença de redes de 
esgotamento sanitário e de água 
potável que causam interferência 
na produtividade, optou-se pelo 
item com alto nível de interferência .

DRENAGEM RUA JAÇANÃ, 
GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO 
CARLOS LACERDA

187,56 297,53 186,83 124,36 

2.1.3.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 543,41 

Conforme Anexo 01 - Devido a 
quantidade de imóveis edificados 
no bairro e presença de redes de 
esgotamento sanitário e de água 
potável que causam interferência 
na produtividade, optou-se pelo 
item com alto nível de interferência .

DRENAGEM RUA JAÇANÃ, 
GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO 
CARLOS LACERDA

543,41 

2.1.4.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 
0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. 
AF_08/2020

M2 71,29 Conforme Anexo 01
.

DRENAGEM RUA JAÇANÃ, 
GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO 
CARLOS LACERDA

71,29 

2.1.5.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 
1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

M2 1.202,16 Conforme Anexo 01
.

DRENAGEM RUA JAÇANÃ, 
GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO 
CARLOS LACERDA

197,43 313,19 415,17 276,37 

2.1.6.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 
3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. 
AF_08/2020

M2 572,00 Conforme Anexo 01
.

DRENAGEM RUA JAÇANÃ, 
GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO 
CARLOS LACERDA

572,00 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Drenagem e pavimentação em ruas do Bairro Caju no Municipio de Silva Jardim

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CAJU 822957/2015 1024554-82
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 608.865,77 485.919,36 333.183,92 411.135,21

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Drenagem e pavimentação em ruas do Bairro Caju no Municipio de Silva Jardim

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CAJU 822957/2015 1024554-82

2.1.7.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 1.132,96 Conforme Anexo 01 + Anexo 02

.

DRENAGEM RUA JAÇANÃ, 
GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO 
CARLOS LACERDA

546,36 245,14 185,27 156,19 

2.1.8. PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M3    263,74 Conforme Anexo 01 + Anexo 02
.

DRENAGEM RUA JAÇANÃ, 
GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO 
CARLOS LACERDA

134,52 71,31 25,32 32,59 

2.1.9.
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, 
PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018_PA

UN 6,00 Conforme Anexo 02
.

DRENAGEM RUA JAÇANÃ, 
GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO 
CARLOS LACERDA

3,00 3,00 

2.1.10.
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, 
PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 6,00 Conforme Anexo 1
.

DRENAGEM RUA JAÇANÃ, 
GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO 
CARLOS LACERDA

3,00 3,00 

2.1.11.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

M 1,51 Conforme Anexo 1
.

DRENAGEM RUA JAÇANÃ, 
GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO 
CARLOS LACERDA

1,37 0,14 

2.1.12.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020

M 8,44 Conforme Anexo 1
.

DRENAGEM RUA JAÇANÃ, 
GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO 
CARLOS LACERDA

4,71 3,73 

2.1.13.
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA 
MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM 
INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    12,00 Conforme Anexo 1
.

DRENAGEM RUA JAÇANÃ, 
GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO 
CARLOS LACERDA

3,00 3,00 3,00 3,00 

2.1.14.
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. 
AF_12/2020

UN 27,00 Conforme Anexo 2
.

DRENAGEM RUA JAÇANÃ, 
GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO 
CARLOS LACERDA

6,00 9,00 6,00 6,00 

2.1.15.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 325,75 Conforme Anexo 1 + Anexo 2

.

DRENAGEM RUA JAÇANÃ, 
GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO 
CARLOS LACERDA

24,00 52,50 128,25 121,00 

2.1.16.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 179,43 Conforme Anexo 1

.

DRENAGEM RUA JAÇANÃ, 
GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO 
CARLOS LACERDA

124,04 55,39 

2.1.17.
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M3    212,60 
Conforme Anexo 1 + Anexo 2 - 
Reaterro com material de boa 
qualidade .

DRENAGEM RUA JAÇANÃ, 
GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO 
CARLOS LACERDA

81,48 55,20 38,94 36,98 

2.1.18.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1.312,77 
Pó de Pedra + Areia para aterro + 
Bota Fora

.

DRENAGEM RUA JAÇANÃ, 
GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO 
CARLOS LACERDA

638,21 352,66 160,91 160,99 

2.1.19.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 26.789,77 

pó de pedra x 1,8 T/m³ x 30Km + 
areia para aterro x 1,8 T/m³ x 
23,50Km + bota fora x 1,7 T/m³ x 
2,50Km .

DRENAGEM RUA JAÇANÃ, 
GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO 
CARLOS LACERDA

12.505,08 7.146,84 3.425,20 3.712,65 

2.1.20.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 5.744,26 pó de pedra x 1,8 T/m³ x 12,10Km
.

DRENAGEM RUA JAÇANÃ, 
GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO 
CARLOS LACERDA

2.929,85 1.553,13 551,47 709,81 

3. PAVIMENTAÇÃO - .

3.1.
PAVIMENTAÇÃO RUA JAÇANÃ, GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO 
CARLOS LACERDA

- 
.

3.1.1.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

M3 1.362,37 Conforme Anexo 3
.

PAVIMENTAÇÃO RUA JAÇANÃ, 
GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO 
CARLOS LACERDA

322,50 383,45 272,24 384,18 

3.1.2.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 3.892,50 Conforme Anexo 3
.

PAVIMENTAÇÃO RUA JAÇANÃ, 
GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO 
CARLOS LACERDA

921,43 1.095,57 777,83 1.097,67 
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3.1.3.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE 
SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2023

M3 1.167,74 Conforme Anexo 3

.

PAVIMENTAÇÃO RUA JAÇANÃ, 
GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO 
CARLOS LACERDA

276,42 328,68 233,34 329,30 

3.1.4.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 177,56 Conforme Anexo 3
.

PAVIMENTAÇÃO RUA JAÇANÃ, 
GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO 
CARLOS LACERDA

42,00 50,41 35,21 49,94 

3.1.5. PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M3    583,87 Conforme Anexo 3
.

PAVIMENTAÇÃO RUA JAÇANÃ, 
GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO 
CARLOS LACERDA

138,21 164,34 116,67 164,65 

3.1.6.
PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M3    583,87 Conforme Anexo 3
.

PAVIMENTAÇÃO RUA JAÇANÃ, 
GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO 
CARLOS LACERDA

138,21 164,34 116,67 164,65 

3.1.7.
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 971,13 Conforme Anexo 3

.

PAVIMENTAÇÃO RUA JAÇANÃ, 
GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO 
CARLOS LACERDA

232,78 231,33 245,57 261,45 

3.1.8.
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 165,20 Conforme Anexo 3

.

PAVIMENTAÇÃO RUA JAÇANÃ, 
GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO 
CARLOS LACERDA

39,30 56,55 69,35 

3.1.9. Imprimação com asfalto diluído m² 3.551,15 Conforme Anexo 3
.

PAVIMENTAÇÃO RUA JAÇANÃ, 
GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO 
CARLOS LACERDA

839,96 1.008,23 704,13 998,83 

3.1.10.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 2.530,11 
Material escavado + Pó de Pedra + 
Bica Corrida

.

PAVIMENTAÇÃO RUA JAÇANÃ, 
GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO 
CARLOS LACERDA

598,92 712,13 505,58 713,48 

3.1.11.
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 177,56 Material concreto asfáltico
.

PAVIMENTAÇÃO RUA JAÇANÃ, 
GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO 
CARLOS LACERDA

42,00 50,41 35,21 49,94 

3.1.12.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 83.727,09 

Material escavado x 1,70 T/m³ 
(Material de 1ª Categoria "IN 
SITU") x 2,5 Km + pó de pedra x 
1,8 T/m³ (Camada de Bloqueio 
compactado) x 30 Km + Brita 
Corrida x 1,95 T/m³ (Base de Brita 
Corrida compactado) x 30 Km) + 
Material de CBUQ x 2,30 T/m³ x 30 
Km) .

PAVIMENTAÇÃO RUA JAÇANÃ, 
GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO 
CARLOS LACERDA

19.817,25 23.596,20 16.711,89 23.601,75 

3.1.13.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 31.434,60 

Pó de pedra x 1,8 T/m³ x 12,1 Km 
+ base de Brita Corrida x 1,95 T/m³ 
x 12,1 Km) + Material de CBUQ x 
2,30 T/m³ x 12,1 Km) .

PAVIMENTAÇÃO RUA JAÇANÃ, 
GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO 
CARLOS LACERDA

7.440,14 8.859,84 6.273,80 8.860,82 

3.2. PASSEIOS E ACESSIBILIDADES - . 1,00 

3.2.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 1.374,33 Conforme Anexo 3
.
PASSEIOS E ACESSIBILIDADES 345,45 302,51 310,70 415,67 

3.2.2.
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 1.374,33 Conforme Anexo 3
.
PASSEIOS E ACESSIBILIDADES 345,45 302,51 310,70 415,67 

3.2.3.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023

M2 15,60 
Rampas de acessibilidade: 
Quantidade de rampa x 0,25m de 
largura x 3,90m de comprimento .

PASSEIOS E ACESSIBILIDADES 3,90 3,90 3,90 3,90 

4. SINALIZAÇÃO - .
4.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - .
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 608.865,77 485.919,36 333.183,92 411.135,21

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Drenagem e pavimentação em ruas do Bairro Caju no Municipio de Silva Jardim

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CAJU 822957/2015 1024554-82

4.1.1.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 42,84 

Faixas de pedestres: Quantidade 
de passarela x 0,23m de largura x 
2,30m de comprimento x 9 
faixas/passarela .

SINALIZAÇÃO VERTICAL E 
HORIZONTAL

9,52 19,04 9,52 4,76 

4.1.2.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 558,14 
Conforme levantamento pelo 
Autocad

.

SINALIZAÇÃO VERTICAL E 
HORIZONTAL

143,46 132,53 110,30 171,85 

4.1.3.

PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO Nº16, 
TRATADA QUIMICAMENTE, INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER 
NAS DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO. 
APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E PELICULA 
PARA LEGENDA FIXADA ATRAVES DE CASTANHAS DUPLAS EM POSTE 
DE CONCRETO ARMADO. FORNECIMENTO E COLOCACAO

M² 7,00 
Placa de Lombada, Velocidade, 
Faixa de pedestre e retorno: 0,50m 
x 0,50m = 0,25m²

.

SINALIZAÇÃO VERTICAL E 
HORIZONTAL

2,00 2,00 1,50 1,50 

5. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .
5.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .

5.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 

Engenheiro foi calculado para (8 
horas x 3 dias/semana x 4 
semanas x 8 meses)/ 176h = 4 
meses. Encarregado Geral e 
Auxiliar de escritório para 8 meses. 
O Vigia diurno foi calculado para 
os finais de semana (8 horas x 2 
dias/semana x 4 semanas x 8 
meses)/ 176 horas = 2,9 meses. 
Vigia Noturno foi calculado 7 horas 
x 7 dias/semana x 4 semanas x 8 
meses = 1568 horas. O técnico de 
segurança foi calculado para (8 
horas x 2 dias/semana x 4 
semanas x 8 meses)/ 176 horas = 
3 meses. Considerando o grau de 
interdependência dos contratos 
1024554 e 1028968, utilizou-se 
uma única administração local. 
Desta forma considerou-se 72% 
para o contrato 1028968 e 28% 
para o contrato 1024554. .

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,25 0,25 0,25 0,25 

.

Silva Jardim / RJ
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: Murilo Vilela da Silva Nome: Murilo Vilela da Silva
quinta-feira, 27 de junho de 2024 CREA/CAU: 2010143735 CREA/CAU: 2010143735
Data ART/RRT: 2020230019053 ART/RRT: 2020230019053
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I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
822957/2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  12.466,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. CANTEIRO DE OBRAS  12.466,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. DRENAGEM  715.324,07 % Período: 47,05% 25,56% 14,03% 13,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. DRENAGEM RUA JAÇANÃ, GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO CARLOS LACERDA 715.324,07 % Período: 47,05% 25,56% 14,03% 13,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. PAVIMENTAÇÃO  1.014.278,58 % Período: 0,00% 44,85% 48,15% 7,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. PAVIMENTAÇÃO RUA JAÇANÃ, GERALDO JERÔNIMO E ANTÔNIO CARLOS LACERDA 879.692,19 % Período: 0,00% 51,71% 48,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. PASSEIOS E ACESSIBILIDADES  134.586,39 % Período: 0,00% 0,00% 47,21% 52,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. SINALIZAÇÃO  10.311,83 % Período: 0,00% 0,00% 55,42% 44,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL  10.311,83 % Período: 0,00% 0,00% 55,42% 44,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  86.723,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  86.723,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 18,98% 34,68% 32,32% 14,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 175.038,57 319.835,54 298.110,51 129.341,38 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 173.985,73 317.911,74 296.317,39 128.563,40 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 349.024,30 637.747,28 594.427,90 257.904,78 - - - - - - - - 

%: 18,98% 53,66% 85,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 175.038,57 494.874,11 792.984,62 922.326,00 922.326,00 922.326,00 922.326,00 922.326,00 922.326,00 922.326,00 922.326,00 922.326,00 

Acumulado: Contrapartida: 173.985,73 491.897,47 788.214,86 916.778,26 916.778,26 916.778,26 916.778,26 916.778,26 916.778,26 916.778,26 916.778,26 916.778,26 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 349.024,30 986.771,58 1.581.199,48 1.839.104,26 1.839.104,26 1.839.104,26 1.839.104,26 1.839.104,26 1.839.104,26 1.839.104,26 1.839.104,26 1.839.104,26 

Local Responsável Técnico
Nome: Murilo Vilela da Silva
CREA/CAU: 2010143735

Data ART/RRT: 2020230019053

1024554-82

Total:    R$ 1.839.104,26

Item Descrição

quinta-feira, 27 de junho de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Drenagem e pavimentação em ruas do Bairro Caju no Municipio de Silva Jardim

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE SILVA JARDIM PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CAJU

Silva Jardim / RJ
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_ I

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº TransfereGOV
822957/2015

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 922.326,00 937.886,04 1.860.212,04

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
 - 21.107,78

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 
nº do CTEF

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1.
Elaboração de 

estudos e projetos
Elaboração de estudos e projetos SERVIÇOS PRELIMINARES Em Análise 1,00              un LOTE 1 6.251,99 6.214,39  - 12.466,38

2. Drenagem Canalização de cursos de água DRENAGEM Em Análise 380,68           m LOTE 1 358.740,94 356.583,13  - 715.324,07
3. Pavimentação Pavimentação de vias PAVIMENTAÇÃO Em Análise 3.551,15        m² LOTE 1 508.669,10 505.609,48  - 1.014.278,58
4. Pavimentação Sinalização SINALIZAÇÃO Em Análise 49,84            m² LOTE 1 5.171,47 5.140,36  - 10.311,83
5. Gerenciamento Gerenciamento ADMINISTRAÇÃO LOCAL Em Análise 100,00           %CT LOTE 1 43.492,50 43.230,90  - 86.723,40

922.326,00 916.778,26  - 1.839.104,26
( 50,15% ) ( 49,85% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador
Nome: Maira Branco
Cargo: Prefeita

Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):1024554-82 MUNICIPIO DE SILVA JARDIM Silva Jardim / RJ

TOTAL

Saldo a 
Reprogramar

PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CAJU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

quinta-feira, 27 de junho de 2024

Silva Jardim / RJ

PMv3.0.6 12 / 18



ESTADO DO RIO DE JANEIRO OBRA / EMPREENDIMENTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

Secretaria de Obras

Início Final
DN

(mm)
REDE INÍCIO FINAL

até a
Borda

da Vala
Bordo Fundo

 Desconto do 
Tubo

 Reaterro com 
Pó de pedra

Reaterro com 
mat. de boa 
qualidade

Reaterro com 
mat. 

Reaproveitado
Bota Fora

124,04 Profund. Profund.             730,97                769,43 Profund.             201,89              128,04                70,68                330,36    400,61 
1 Rua Jaçanã (Trecho 1) PV13 PV112 1200 33,07 2,75 2,82 2,99         1,90          1,90          187,56               197,43                    1,40                      53,83                 34,13                   18,84                   80,76                      106,80     
2 Rua Jaçanã (Trecho 1) PV112 PV113 1200 38,23 2,82 2,92 3,07         1,90          1,90          223,00               234,73                    1,40                      62,22                 39,47                   21,79                   99,52                      123,48     
3 Rua Jaçanã (Trecho 1) PV113 PV114 1200 42,01 2,92 3,02 3,17         1,90          1,90          253,03               266,34                    1,40                      68,38                 43,36                   23,94                   117,35                    135,68     
4 Rua Jaçanã (Trecho 1) PV114 PV115 1200 10,73 3,02 3,19 3,31         1,90          1,90          67,38                 70,93                      1,40                      17,46                 11,08                   6,11                     32,73                      34,65        

104,25 186,83 415,17 18,84 28,07 28,14 111,78 75,05
5 Rua Geraldo Jerônimo (Trecho 2) PV109 PV110 400 39,00 1,86 1,81 1,94         0,90          0,90          67,92                 150,93                    0,50                      7,05                    10,50                   10,53                   39,84                      28,08        
6 Rua Geraldo Jerônimo (Trecho 2) PV110 PV111 400 39,00 1,81 1,75 1,88         0,90          0,90          65,99                 146,64                    0,50                      7,05                    10,50                   10,53                   37,91                      28,08        
7 Rua Geraldo Jerônimo (Trecho 2) PV111 PV12 400 26,25 1,75 2,53 2,24         0,90          0,90          52,92                 117,60                    0,50                      4,74                    7,07                     7,08                     34,03                      18,89        

97,00 156,44 347,66 17,53 26,11 26,18 86,62 69,82
8 Rua Geraldo Jerônimo (Trecho 1) PV104 PV105 400 26,50 1,04 1,25 1,35         0,90          0,90          32,08                 71,29                      0,50                      4,79                    7,13                     7,15                     13,01                      19,07        
9 Rua Geraldo Jerônimo (Trecho 1) PV105 PV106 400 26,50 1,25 1,49 1,57         0,90          0,90          37,44                 83,21                      0,50                      4,79                    7,13                     7,15                     18,37                      19,07        
10 Rua Geraldo Jerônimo (Trecho 1) PV106 PV11 400 44,00 1,49 2,50 2,20         0,90          0,90          86,92                 193,16                    0,50                      7,95                    11,85                   11,88                   55,24                      31,68        

55,39             297,53                313,19               90,16                57,17                31,57                118,63    178,90 
11 Av. Antônio Carlos Lacerda PV11 PV12 1200 5,72 2,50 2,53 2,72         1,90          1,90          29,51                 31,06                      1,40                      9,31                    5,90                     3,26                     11,04                      18,47        
12 Av. Antônio Carlos Lacerda PV12 PV13 1200 49,67 2,53 2,75 2,84         1,90          1,90          268,02               282,13                    1,40                      80,85                 51,27                   28,31                   107,59                    160,43     

380,68 1.371,77 1.845,45 239,39 156,57 647,39 724,38

 ESCAVAÇÃO ATÉ 
1,50m

 ESCAVAÇÃO DE 
1,50m a 3,00m

 ESCAVAÇÃO DE 
3,00m a 4,50m

 ESCORAMENTO 
ATÉ 1,50m

 ESCORAMENTO 
DE 1,50m a 3,00m

 ESCORAMENTO DE 
3,00m a 4,50m

DN Quant. Berço Envelope Altura Bordo Fundo 0,00 m³ 187,56 m³ 543,41 m³ 0,00 m² 197,43 m² 572,00 m²

400mm 201,25 m 0,10 m 0,40 m 0,50 m 0,90 m 0,90 m 0,00 m³ 186,83 m³ 0,00 m³ 0,00 m² 415,17 m² 0,00 m²

600mm 0,00 m 0,15 m 0,60 m 0,75 m 1,30 m 1,30 m 32,08 m³ 124,36 m³ 0,00 m³ 71,29 m² 276,37 m² 0,00 m²

800mm 0,00 m 0,15 m 0,80 m 0,95 m 1,40 m 1,40 m 0,00 m³ 297,53 m³ 0,00 m³ 0,00 m² 313,19 m² 0,00 m²

1.000mm 0,00 m 0,20 m 1,00 m 1,20 m 1,60 m 1,60 m

1.200mm 179,43 m 0,20 m 1,20 m 1,40 m 1,90 m 1,90 m

1.500mm 0,00 m 0,25 m 1,50 m 1,75 m 2,10 m 2,10 m

ESCAVAÇÃO 
(M3)

ESCORAMENTO 
(M2)

BAIRRO CAJU

SEQ. LOGRADOUROS 

TRECHO EXTENSÃO (m) ALTURA DA VALA (m)

Altura até a 
Geratriz Superior 

do tubo

VOLUMES (m3)

ANEXO 01 - DRENAGEM (REDE)

LOCAL:

TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM DIVERSOS 
LOGRADOUROS DO BAIRRO CAJU NO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM - RJ.

LARGURA (m)

LOGRADOURO:

LOGRADOURO:

LOGRADOURO:

LOGRADOURO:

RESUMO TUBOS

TOTAL

REATERRO C/ PÓ DE PEDRA LARGURA DA VALA

 Av. Antônio Carlos Lacerda

Rua Geraldo Jerônimo (Trecho 1)

Rua Geraldo Jerônimo (Trecho 2)

Rua Jaçanã (Trecho 1)

LOGRADOURO



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

Secretaria de Obras

Início
PV

(un)

Acréscimo 
do PV

(m)

DN
(400mm)

Ramal
(400mm)

Caixa
ralo
(un)

INÍCIO FINAL
até a
Borda

da Vala
Bordo Fundo

 Até
1,50m

De
1,50 a
3,00m

 Desconto
do Tubo

 Reaterro
com Pó 

de
pedra

Reaterro 
com

mat. de boa
qualidade

3,00 4,71 24,00 6,00       21,60             -           6,48           10,80 
1 Rua Jaçanã (Trecho 1) PV112 1 1,47 400 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00        0,90         0,90         7,20         0,50         1,44         2,16         3,60              
2 Rua Jaçanã (Trecho 1) PV113 1 1,57 400 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00        0,90         0,90         7,20         0,50         1,44         2,16         3,60              
3 Rua Jaçanã (Trecho 1) PV114 1 1,67 400 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00        0,90         0,90         7,20         0,50         1,44         2,16         3,60              

3,00 1,37 24,00 6,00       21,60             -           6,48           10,80 
4 Rua Geraldo Jerônimo (Trecho 2) PV109 1 0,51 400 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00        0,90         0,90         7,20         0,50         1,44         2,16         3,60              
5 Rua Geraldo Jerônimo (Trecho 2) PV110 1 0,46 400 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00        0,90         0,90         7,20         0,50         1,44         2,16         3,60              
6 Rua Geraldo Jerônimo (Trecho 2) PV111 1 0,40 400 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00        0,90         0,90         7,20         0,50         1,44         2,16         3,60              

3,00 0,14 24,00 6,00       21,60             -           6,48           10,80 
7 Rua Geraldo Jerônimo (Trecho 1) PV104 1 400 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00        0,90         0,90         7,20         0,50         1,44         2,16         3,60              
8 Rua Geraldo Jerônimo (Trecho 1) PV105 1 400 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00        0,90         0,90         7,20         0,50         1,44         2,16         3,60              
9 Rua Geraldo Jerônimo (Trecho 1) PV106 1 0,14 400 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00        0,90         0,90         7,20         0,50         1,44         2,16         3,60              

3,00 3,73 52,50 9,00       47,25             -         14,14           23,63 
10 Av. Antônio Carlos Lacerda PV11 1 1,15 400 18,00       4,00 0,90 0,90 1,00        0,90         0,90         16,20       0,50         3,25         4,85         8,10              
11 Av. Antônio Carlos Lacerda PV12 1 1,18 400 15,50       2,00 0,90 0,90 1,00        0,90         0,90         13,95       0,50         2,80         4,17         6,98              
12 Av. Antônio Carlos Lacerda PV13 1 1,40 400 19,00       3,00 0,90 0,90 1,00        0,90         0,90         17,10       0,50         3,43         5,12         8,55              

TOTAL 12,00 9,95 124,50 27,00 112,05 0,00 33,58 56,03

DN Quant. Acréscimo

Item Quant. DN Quant. Berço Envelope Altura Bordo Fundo 400mm 6,00 un 1,51 un

Caixa de ralo 27,00 un 400mm 124,50 m 0,10 m 0,40 m 0,50 m 0,9 0,90 m 600mm

800mm

1.000mm

1.200mm 6,00 un 8,44 un

1.500mm

ANEXO 02 - DRENAGEM (RAMAIS)

OBRA / EMPREENDIMENTO: LOCAL:

TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO BAIRRO CAJU NO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM - 
RJ.

BAIRRO CAJU

SEQ. LOGRADOUROS 

TRECHO RAMAIS CX RALO ALTURA DA VALA (m) ESCAVAÇÃO (M3)
Altura
até a

Geratriz
Superior
do tubo

VOLUMES (m3)

LOGRADOUROS 

LARGURA (m)

12,00 un

LOGRADOUROS 

LOGRADOUROS 

RESUMO RAMAIS DE CAIXA RALO /
POÇO DE VISITA / ACESSÓRIOS

RESUMO TUBOS REATERRO C/ PÓ DE PEDRA LARGURA DA VALA

LOGRADOUROS 

1,50 x 1,50 x 1,35m

1,50 x 1,50 x 1,35m

Tampão FºFº

Poço de visita circular pré-
moldado

1,00 x 1,00 x 1,35m

1,00 x 1,00 x 1,35m

1,20 x 1,20 x 1,35m

1,20 x 1,20 x 1,35m



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

Secretaria de Obras

 m² HA  m²
 m³

h=0,05m
232,78 39,30 345,45 1.282,94 0,13 839,96 42,00 921,43 322,50 138,21 138,21
261,45 69,35 415,67 1.537,62 0,15 998,83 49,94 1.097,67 384,18 164,65 164,65
245,57 310,70 1.115,27 0,11 704,13 35,21 777,83 272,24 116,67 116,67
231,33 56,55 302,51 1.538,93 0,15 1.008,23 50,41 1.095,57 383,45 164,34 164,34
971,13 165,20 1.374,33 5.474,76 0,54 3.551,15 177,56 3.892,50 1.362,37 583,87 583,87

OBRA / EMPREENDIMENTO: LOCAL:

TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM 
DIVERSOS LOGRADOUROS DO BAIRRO CAJU NO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM - RJ.

BAIRRO CAJU

ANEXO 03 - PAVIMENTAÇÃO

Regularização
m² 

Escavação Base e 
Sub Base (m³)        

H=0,35m

Sub Base (m³)           
H=0,15m                        

(Pó de pedra)

Base m³ 
H=0,15m               

(Bica Corrida)  
RUA JAÇANÃ (trecho 1)

LOGRADOUROS Meio-fio c/ 
sarjeta - reto

Meio-fio c/ 
sarjeta - curvo

Calçada (m²)   
1,20m de 

largura

Área de Intervenção

RUA GERALDO JERÔNIMO (TRECHO 1)
RUA GERALDO JERÔNIMO (TRECHO 2)
AV. ANTÔNIO CARLOS LACERDA LADO 1

TOTAL

CBUQ 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

Secretaria de Obras

Indicativo para a distância (DMT) percorrida no transporte de bota-fora do material escavado

OBRA / EMPREENDIMENTO: LOCAL:

TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO BAIRRO CAJU 
NO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM - RJ.

BAIRRO CAJU



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

Secretaria de Obras

OBRA / EMPREENDIMENTO: LOCAL:

TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO BAIRRO CAJU 
NO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM - RJ.

BAIRRO CAJU

Indicativo para a distância (DMT) percorrida no transporte de Pó de pedra, bica corrida e ( C.B.U.Q.)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

Secretaria de Obras

OBRA / EMPREENDIMENTO: LOCAL:

TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO BAIRRO CAJU 
NO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM - RJ.

BAIRRO CAJU

Indicativo para a distância (DMT) percorrida no transporte de aterro de 1ª categoria.
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