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MEMORIAL DESCRITIVO

TITULO: REVITALIZACAO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA BIQUINHA — GRUTA
SANTA EDWIGES

1- OBIETIVO

Fornecer informagbes bdsicas do Empreendimento em andlise, visando a concessao
da obra.

2 - INFORMAGCOES GERAIS

Este Memorial Descritivo é parte integrante do Projeto Basico para a revitaliza¢cdo do
Parque Natural Municipal da Biquinha — Gruta Santa Edwiges, compreende um conjunto de
informacgdes e discriminagbes técnicas, critérios, condi¢cbes e procedimentos estabelecidos
para sua concepgao.

O projeto propoe a instalacdo de gradil em aluminio anodizado na fachada da Rua
Alpheno Corréa de Mello, complemento da pavimentacdo em lajotas de concreto na
entrada principal do parque, colocacdo de gangorra e escorrega para recreagao infantil.

Tendo em vista que a edificagdo se apresenta em estado de conservagao
inadequado.
Fazem parte do conjunto deste projeto:

e Projeto Basico de Arquitetura;
e Levantamento Topografico.

3 - IDENTIFICAGAO DO PROJETO
3.1 - LOCALIZAGCAO E IMPLANTAGAO

O Parque Natural Municipal da Biquinha — Gruta Santa Edwiges, esta localizado na
Rua Alpheno Corréa de Mello, no bairro Regindpolis, 12 distrito, lote n2 13 — quadra 1, no
municipio de Silva Jardim/RJ. Possui area total de 7.189,00 m? de terreno. O parque esta
implantado a partir do ponto de referéncia localizada no eixo da coordenada UTM X-

22.653828e Y-42.397235.
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Figura 01 — Localizacdo do Parque

Figura 02 — Implantacao
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3.2 - JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O Projeto tem como objetivo revitalizar o Parque da Biquinha, a fim de propiciar aos
visitantes um ponto de referéncia turistica e de conhecimento da histéria vivida neste local.
Foi proposto protecdo da edificacdo e do terreno de possiveis depredacbes e atos de
vandalismo, através do fechamento frontal com grade.

4 — FASES DA CONSTRUCAO

4.1. Canteiro de obra
Para cumprimento da legislacdo vigente, a empresa selecionada para
execucdo das obras deverd afixar placa inerente a obra onde deverdo constar o nome
desta, de seu responsavel técnico, endere¢o e demais prescricdes de acordo com o CREA-
RJ.

4.2. Transportes
Todo entulho decorrente das demoligbes ali realizadas, assim como
materiais inserviveis deverao ser carregados e retirados do local.

4.3. Servigos complementares
Serdo realizados servicos de demolicdo e retirada de elementos que
ndo fardo mais parte integrante da obra, entulhos esses que serdo temporariamente
organizados no local dos servicos para a posterior retirada, compreendendo o
arranchamento de grades, entre outros.

4.4. Bases e Pavimentos
Sera feito o complemento da pavimentacdo na entrada do Parque com
lajotas intertravadas de concreto, com articulagdo vertical e com espessura de 6¢cm.

Silva Jardim, 17 de outubro de 2019.




