
Estado do Rio de Janeiro OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO CAXITO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

 Secretaria Municipal de Obras

 Praça Amaral Peixoto, 46 – Centro – Silva Jardim FONTES :  SINAPI 11/2023 - EMOP 11/2023

 C.N.P.J N° 28.741.098/0001-57-     CEP.: 28.820.000

 Tele fax: (22) 2668-1118  e-mail semob.sj@gmail.com

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PR. UNIT.(R$) 

COM BDI
VALOR (R$)

1 CANTEIRO DE OBRA

1.01 02.006.0015-A EMOP

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M 

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO 

TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO 

NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 

LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES 4,00                       1.159,38               4.637,52                         

1.02 02.006.0030-A EMOP

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M 

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO 

TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E PISO COMPENSADO 

NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,7 VASOS SANITARIOS,1 

LAVATORIO E 1 MICTORIO,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

UNXMES 4,00                       1.803,48               7.213,92                         

1.03 02.020.0002-A EMOP
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA 

E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 6,00                       311,74                  1.870,44                         

1.04 02.002.0007-A EMOP

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO 

GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE 

ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA

M2 157,00                   32,04                    5.030,28                         

1.05 02.015.0001-A EMOP

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO 

SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA 

PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

U N 1,00                       5.537,65               5.537,65                         

1.06 02.016.0001-A EMOP

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA 

TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O 

FORNECIMENTO DO MEDIDOR

U N 1,00                       2.774,18               2.774,18                         

1.07 01996 EMOP MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 480,00                   24,95                    11.976,00                       

                                                                                                                                                                                                                             SUBTOTAL COM BDI R$ 39.039,99

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.01 03.001.0001-B EMOP
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU 

PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
M3 8,29                       75,55                    626,31                            

 BDI: 28,82% E BDI DIFERENCIADO 11,88% 

ENDEREÇO: ESTRADA DO CAPIVARI DE CIMA - CAXITO

SILVA JARDIM
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ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
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COM BDI
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 BDI: 28,82% E BDI DIFERENCIADO 11,88% 

ENDEREÇO: ESTRADA DO CAPIVARI DE CIMA - CAXITO

SILVA JARDIM

2.02 01.005.0004-A EMOP

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 

0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE 

COMPACTACAO MANUAL

M2 117,67                   22,22                    2.614,63                         

2.03 03.009.0004-A EMOP

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 

20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTE DE CAMADA DE 

CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E REGA,EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DA TERRA

M3 20,77                     99,98                    2.076,58                         

SUBTOTAL COM BDI R$ 5.317,52

3 TRANSPORTES

3.01 04.005.0300-A EMOP
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E 

DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
UNXKM 160,00                   42,87                    6.859,20                         

3.02 04.013.0015-A EMOP CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 U N 4,00                       107,87                  431,48                            

3.03 04.014.0095-A EMOP

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE 

CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR 

UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

U N 6,00                       464,20                  2.785,20                         

SUBTOTAL COM BDI R$ 10.075,88

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.01 05.001.0143-A EMOP
ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO 

CANTEIRO DE SERVICO
M2 69,25                     11,10                    768,68                            

4.02 05.001.0142-A EMOP
ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU CURVOS,INCLUSIVE 

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
M 65,26                     24,44                    1.594,95                         

4.03 05.050.0001-A EMOP
PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO FUNDIDO (DURALUMINIO),MEDINDO (0,40X0,60)M,COM 

1MM DE ESPESSURA,EM ALTO RELEVO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
U N 1,00                       736,05                  736,05                            

4.04 05.001.0035-A EMOP
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO ESTANDO AS PECAS EM POSICAO ESPECIAL 

SOBRE O TERRENO OU PLANO HORIZONTAL DE TRABALHO
M3 0,61                       399,01                  243,40                            

SUBTOTAL COM BDI R$ 3.343,08

5 BASES E PAVIMENTOS
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SILVA JARDIM

5.01 08.027.0041-A EMOP

MEIO-FIO CURVO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-

RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS 

MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO

M 17,05                     108,35                  1.847,37                         

5.02 08..027.0042-A EMOP

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 

0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E 

REATERRO

M 58,29                     91,96                    5.360,35                         

5.03 08.001.0005-A EMOP
SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E 

FORNECIMENTO DO MATERIAL
M3 6,93                       216,20                  1.498,27                         

5.04 08.020.0020-A EMOP

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-

FABRICADAS,COLORIDO,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 

35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE

M2 19,87                     135,71                  2.696,56                         

SUBTOTAL COM BDI R$ 11.402,55

6 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

6.01 09.001.0020-A EMOP
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA E 

TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E O MATERIAL PARA ESTE
M2 36,11 20,31                    733,39                            

6.02 09.002.0001-A EMOP

PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM 

LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA PRETA SIMPLES E ESTACA DE 

MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ARVORE

U N 8,00 69,09                    552,72                            

6.03 09.002.0010-A EMOP
PLANTIO DE ARBUSTOS DE 50 A 100CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIM COM 6 UNIDADES POR 

METRO QUADRADO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO
M2 5,20 5,31                      27,61                              

6.04 09.002.0015-A EMOP
PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 4 MUDAS /M2,EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DA PLANTA
M2 48,67 2,09                      101,72                            

6.05 09.003.0075-A EMOP
ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 1,00M DE ALTURA TIPO PALMEIRA FENIX 

(PHOENIX ROEBELENII) OU SIMILAR.FORNECIMENTO
U N 3,00 67,13                    201,39                            
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6.06 09.003.0180-A EMOP

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 40CM DE ALTURA,TIPO FORRACAO MARANTA 

CINZA (CTENANTHE SETOSA) OU SIMILAR E CONSIDERANDO 16 MUDAS POR 

M2.FORNECIMENTO

M2 17,09 268,51                  4.588,84                         

6.07 09.004.0023-A EMOP LIMITADOR DE GRAMA EM PVC RECICLADO-LINHA BORDA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 37,95 7,20                      273,24                            

6.08 09.005.0009-A EMOP RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS M2 48,42 4,37                      211,60                            

6.09 COMPOSIÇÃO EMOP BANCO DE CONCRETO APARENTE - ASSENTO COM ACABAMENTO EM RÉGUA DE MADERIA U N 6,00 728,99                  4.373,94                         

6.10 16.001.0087-A EMOP
TERCA DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",PARA COBERTURA DE QUALQUER 

TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 37,00 38,04                    1.407,48                         

6.11 COTAÇÃO MERCADO CORDA DE SISAL 16MM.FORNECIMENTO M 146,52 7,27                      1.065,20                         

6.12 COTAÇÃO MERCADO

BALANCO EM MADEIRA EUCALIPTO TRATADO DUPLO, ESTAS FIXADAS EM CORRENTES DE 

FERRO, COM APLICACAO DE FUNDO PREPARADORIO E 2 DEMAO DE ACABAMENTO. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO.

U N 1,00 2.511,99               2.511,99                         

6.13 09.015.0330-A EMOP
GANGORRA EM MADEIRA EUCALIPTO TRATADO DUPLA.INCLUSIVE PINTURA, FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO.
U N 1,00 1.931,01               1.931,01                         
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6.14 COTAÇÃO MERCADO

CASA DO TARZAN COMPLETA EM MADEIRA EUCALIPTO TRATADO COMPOSTA DE 01 CASINHA 

DE 1,50 M X 1,50 M COM ESCORREGADOR, 02 BALANÇOS , 01 PONTE 2,00 M DECK DE 1,00 M X 

1,00 COM RAMPA DE ESCALADA E 01 ESCADA FIXA,INCLUSIVE PINTURA, FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO.

U N 1,00 15.329,58             15.329,58                       

6.15 09.026.0025-A EMOP
PAPELEIRA PLASTICA P/VIAS E PRACAS PUBLICAS EM POLIETILENO(DIN),CAPACIDADE PARA 

50L,MEDINDO(75,50X34,50X43,50)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
U N 5,00 227,72                  1.138,60                         

6.16 09.014.0015-A EMOP

MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO,NA COR 

NATURAL,TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM MARMORITE NAS CORES BRANCA E 

PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE CONCRETOARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00 2.274,41               4.548,82                         

SUBTOTAL COM BDI  R$                 38.997,13 

7 ESTRUTURAS

7.01 11.003.0005-B EMOP

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A 

COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM 

BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 14,18                     810,43                  11.491,90                       

7.02 11.004.0020-B EMOP

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM 

PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 

VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA

M2 13,61                     85,69                    1.166,24                         

7.03 11.023.0005-A EMOP

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-

60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM 

DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 10X10CM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO.

KG 35,73                     9,37                      334,79                            

SUBTOTAL COM BDI  R$                 12.992,93 

8 ESTRUTURAS, REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISO

8.01 12.003.0116-A EMOP

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE 

TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 

1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M ) DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E 

MEDIDA PELA AREA REAL

M2 11,56                     61,76                    713,95                            
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8.02 13.001.0015-A EMOP
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE 

ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3
M2 10,24                     41,45                    424,45                            

8.03 COTAÇÃO MERCADO

PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNDS COLORIDO, EM PLACAS DE 50X50CM, COM 50MM 

DE ESPESSURA, COLOCADO COM COLA ESPECIAL, SOBRE BASE DE CONCRETO NOVA. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

M2 100,95                   373,02                  37.656,37                       

8.04 13.036.0010-A EMOP

REVESTIMENTO DE PAREDE COM GRANITO CINZA CORUMBA EM PLACAS, COM ESPESSURA DE 

2CM, POLIDO, ASSENTE COM GRAMPOS DE METAL E ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E 

SAIBRO, NO TRAÇO 1:3:3 E REJUNTAMENTO PRONTO

M2 2,27                       618,81                  1.404,70                         

8.05 13.333.0015-A EMOP

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO HIDRAULICO),PARA 

ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM 

OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

M2 0,60 197,43                  118,46                            

SUBTOTAL COM BDI 40.317,93                       

9 INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

9.01 15.007.0208-A EMOP
HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE 

COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 5,00                       82,97                    414,85                            

9.02 15.036.0080-A EMOP
ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E 

EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 49,74                     7,21                      358,63                            

9.03 15.008.0085-A EMOP

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 

TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA 

BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 186,72                   4,51                      842,11                            

9.04 18.260.0070-A EMOP
RELE FOTOELETRICO,PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA,NA TENSAO DE 220V E 

CARGA MAXIMA DE 1.000W.FORNECIMENTO E COLOCACAO
U N 5,00                       42,39                    211,95                            

9.05 15.018.0133-A EMOP

CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE 

APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

U N 5,00                       51,18                    255,90                            
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9.06 15.017.0225-A EMOP

CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO DE UM OU DOIS 

CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BITOLAS DE 2,5 A 

6MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

U N 5,00                       72,94                    364,70                            

9.07 15.007.0405-A EMOP

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS 

UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA 

INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

U N 1,00                       163,60                  163,60                            

9.08 15.007.0575-A EMOP
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN, TIPO 

C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
U N 3,00                       49,84                    149,52                            

9.09 15.007.0605-A EMOP
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DIN,TIPO 

C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
U N 1,00                       176,52                  176,52                            

9.10 21.003.0053-A EMOP
POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,COM SAPATA E BASE(PADRAO RIO 

CIDADE CATETE).FORNECIMENTO
U N 5,00                       2.252,13               11.260,65                       

9.11 21.001.0160-A EMOP

ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 3,50 ATE 6,00M,COM FLANGE DE ACO SOLDADO 

NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORES ENGASTADOS EM FUNDACAO DE 

CONCRETO,EXCLUSIVE FUNDACAO EFORNECIMENTO DO POSTE

UN 5,00                       165,36                  826,80                            

9.12  21.011.0010-A  EMOP 

 FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COMCHUMBADORES DE 

ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAODE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 ATE 

6,00M,EXCLUSIVE O POSTE E CHUMBADORES 

 UN 5,00                       242,68                  1.213,40                         

9.13 COTAÇÃO MERCADO  LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA 100W.FORNECIMENTO  UN 10,00                     235,84                  2.358,40                         

SUBTOTAL COM BDI R$ 18.597,03

10 PINTURAS
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Estado do Rio de Janeiro OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO CAXITO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

 Secretaria Municipal de Obras

 Praça Amaral Peixoto, 46 – Centro – Silva Jardim FONTES :  SINAPI 11/2023 - EMOP 11/2023

 C.N.P.J N° 28.741.098/0001-57-     CEP.: 28.820.000

 Tele fax: (22) 2668-1118  e-mail semob.sj@gmail.com

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PR. UNIT.(R$) 

COM BDI
VALOR (R$)

 BDI: 28,82% E BDI DIFERENCIADO 11,88% 

ENDEREÇO: ESTRADA DO CAPIVARI DE CIMA - CAXITO

SILVA JARDIM

10.01 17.017.0100-A EMOP

PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE VERNIZ 

ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE 

PO,E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR

M2 5,00                       61,13                    305,65                            
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Estado do Rio de Janeiro OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO CAXITO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

 Secretaria Municipal de Obras

 Praça Amaral Peixoto, 46 – Centro – Silva Jardim FONTES :  SINAPI 11/2023 - EMOP 11/2023

 C.N.P.J N° 28.741.098/0001-57-     CEP.: 28.820.000

 Tele fax: (22) 2668-1118  e-mail semob.sj@gmail.com

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PR. UNIT.(R$) 

COM BDI
VALOR (R$)

 BDI: 28,82% E BDI DIFERENCIADO 11,88% 

ENDEREÇO: ESTRADA DO CAPIVARI DE CIMA - CAXITO

SILVA JARDIM

10.02 17.018.0020-A EMOP

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA,CONFORME ABNT NBR 15079,FOSCA 

EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO PADRAO,EM DUAS DEMAOS SOBRE A 

SUPERFICIE PREPARADA,CONFORMEO ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

M2 31,48                     13,29                    418,37                            

SUBTOTAL COM BDI 724,02                            

11 ADMINISTRAÇÃO

11.01 COMPOSIÇÃO EMOP ADMINISTRAÇÃO LOCAL H 100,00                   287,21                  28.721,00                       

SUBTOTAL COM BDI 28.721,00                       

R$ 209.529,06

YAGO NEY FEO DA SILVA SOARES

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

1593754712 CFT/RJ

Custo TOTAL com BDI incluso
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