CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitagao - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV [PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1028968-04 830189/2016 MUNICIPIO DE SILVA JARDIM PAVIMENTACAO BAIRRO NOVA SILVA JARDIM
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
RIO DE JANEIRO 12-23 (DES.) Drenagem e pavimentac&do em ruas do Bairro Nova Silva Jardim no Municipio _|Silva Jardim / RJ 26.14% 19.58% 0.00%
- - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cédigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS)

1.1.

CANTEIRO DE OBRAS

161.313,16

RECURSO

<«

1.1.1.

SINAPI

103689

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS

M2

8,00

317,96

BDI 1

401,07

3.208,56

RA

Composigcao

02.011.0002-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM
MONTANTES DE 3"X3" DE MADEIRA DE 32,COM 1,50M DE
COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M ENTERRADO,COM INTERVALO DE 2,00M
E 2 TABUAS DE MADEIRA DE 1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE
SEPARACAO,COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES DA MADEIRA

184,00

BDI 1

12,06

2.219,04

RA

Composigao

02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM
A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO,
COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM
REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

150,00

BDI 1

4,44

666,00

RA

Composigao

02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE
ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO

FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.
FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

30,00

95,86

BDI 1

120,92

3.627,60

RA

SINAPI

99063

LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

1.142,28

6,43

BDI 1

8,11

9.263,87

RA

SINAPI

99064

LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018

2.625,22

0,40

BDI 1

0,50

1.312,61

RA

SINAPI

98459

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018

NEES

187,00

144,89

BDI 1

182,76

34.176,12

RA

SINAPI

93207

EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF 02/2016

M2

18,00

1.338,38

BDI 1

1.688,23

30.388,14

RA

SINAPI

93208

EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016

M2

18,00

1.085,41

BDI 1

1.369,14

24.644,52

RA

1.1.10.

SINAPI

93210

EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016

M2

18,00

693,44

BDI 1

874,71

15.744,78

RA

1.1.11.

SINAPI

93212

EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
AF 02/2016

M2

18,00

1.154,68

BDI 1

1.456,51

26.217,18

RA

1.1.12.

21.

SINAPI

93214

EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_02/2016_PA

DRENAGEM

UN

1,00

7.804,61

BDI 1

9.844,74

9.844,74

1.900.760,47

RA

2.1.1.

SINAPI

90082

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF 02/2021

M3

762,07

12,73

BDI 1

16,06

12.238,84

RA
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CAIXA

N° OPERAGAO
1028968-04

N° TransfereGOV
830189/2016

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagdo - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE SILVA JARDIM

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTACAO BAIRRO NOVA SILVA JARDIM

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI

RIO DE JANEIRO

DATA BASE
12-23 (DES.)

DESCRICAO DO LOTE
Drenagem e pavimentacdo em ruas do Bairro Nova Silva Jardim no Municipio

MUNICIPIO / UF
Silva Jardim / RJ

BDI 1

26,14%

BDI 2
19.58%

BDI 3
0.00%

Item

2.1.2.

Fonte

SINAPI

Caodigo

102278

Descricao

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF 02/2021

Unidade

M3

Quantidade

1.877,73

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

11,00

BDI
(%)

BDI 1

Precgo Unitario
(com BDI) (R$)

13,88

Preco Total
(R$)

26.062,88

RECURSO

<«

RA

SINAPI

102288

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATE 4,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 02/2021

M3

1.052,42

11,75

BDI 1

14,82

15.596,86

RA

SINAPI

101576

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE
0A1,5M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF _08/2020

M2

614,44

53,60

BDI 1

67,61

41.542,28

RA

SINAPI

101578

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE
1,5MA 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

M2

1.161,58

44,53

BDI 1

56,17

65.245,95

RA

SINAPI

101579

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE
1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M.
AF_08/2020

M2

1.572,32

57,43

BDI 1

72,44

113.898,86

RA

SINAPI

101581

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE
3,0 A4,5M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M.
AF _08/2020

M2

1.107,81

52,92

BDI 1

66,75

73.946,32

RA

SINAPI

93369

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M¥POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5
A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

M3

871,12

18,72

BDI 1

23,61

20.567,15

RA

2.1.9.

SINAPI

93373

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M¥POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5
A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

M3

789,20

15,46

BDI 1

19,50

15.389,40

RA

2.1.10.

SINAPI

93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 MY/POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO AF_08/2023

M3

553,10

19,94

BDI 1

25,15

13.910,47

RA

2.1.11.

SINAPI

93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M*POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023

M3

465,33

13,81

BDI 1

17,42

8.106,05

RA

2.1.12.

SINAPI-I

4741

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3

777,66

92,65

BDI 2

110,79

86.156,95

RA

2.1.13.

SINAPI

99285

BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,0 M,
PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_05/2018 PA

UN

12,00

1.494,48

BDI 1

1.885,14

22.621,68

RA

2.1.14.

SINAPI

102457

BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,20 M,
PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF 05/2021 PA

UN

2,00

1.888,38

BDI 1

2.382,00

4.764,00

RA
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c A ' VA PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de Sigilo
A4 Orcamento Base para Licitagdo - OGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE /| TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |

1028968-04 830189/2016 MUNICIPIO DE SILVA JARDIM PAVIMENTACAO BAIRRO NOVA SILVA JARDIM

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
RIO DE JANEIRO 12-23 (DES.) Drenagem e pavimentac&do em ruas do Bairro Nova Silva Jardim no Municipio _|Silva Jardim / RJ 26.14% 19.58% 0.00%

RECURSO

Custo Unitario BDI Precgo Unitario Preco Total

Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS)

<«

BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM
2.1.15. SINAPI 102142 CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,50 M, UN 14,00 2.969,08 BDI 1 3.745,20 52.432,80 | RA
PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF 12/2020 PA
ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020
ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA
2.1.18. SINAPI-I 6240 MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM UN 28,00 756,68 BDI 2 904,84 25.335,52 | RA
INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA
2.1.19. SINAPI 101801 COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. UN 73,00 1.102,67 BDI 1 1.390,91 101.536,43 | RA
AF _12/2020

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF 12/2015

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO,
2.1.21. SINAPI 102753 ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. UN 1,00 10.937,09 BDI 1 13.796,05 13.796,05 | RA
AF_07/2021

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1200 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

2.1.16. SINAPI 99288 M 1,95 637,36 BDI 1 803,97 1.567,74 | RA

2.1.17. SINAPI 99246 M 15,71 1.166,12 BDI 1 1.470,94 23.108,47 | RA

2.1.20. SINAPI 92219 M 868,57 228,01 BDI 1 287,61 249.809,42 | RA

2.1.22. SINAPI 92221 M 70,72 404,64 BDI 1 510,41 36.096,20 | RA

2.1.23. SINAPI 92223 M 68,68 637,18 BDI 1 803,74 55.200,86 | RA

2.1.24. SINAPI 92226 M 299,06 763,26 BDI 1 962,78 287.928,98 | RA

2.1.25. SINAPI 92829 M 218,75 1.093,17 BDI 1 1.378,92 301.638,75 | RA

2.1.26. SINAPI-I 368 M3 637,56 45,00 BDI 2 53,81 34.307,09 | RA

2.1.27. SINAPI 100979 M3 3.750,42 7,10 BDI 1 8,96 33.603,77 | RA

2.1.28. SINAPI 95879 TXKM 78.806,70 1,62 BDI 1 1,92 151.308,87 | RA
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV |PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
1028968-04 830189/2016 MUNICIPIO DE SILVA JARDIM PAVIMENTACAO BAIRRO NOVA SILVA JARDIM
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3 |
RIO DE JANEIRO 12-23 (DES.) Drenagem e pavimentac&do em ruas do Bairro Nova Silva Jardim no Municipio _|Silva Jardim / RJ 26.14% 19.58% 0.00%
o
&2
)
2
o
- i . . Custo Unitario BDI Precgo Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
2.1.29. SINAPI 93599 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM 16.937,44 0,61 BDI 1 0,77 13.041,83 | RA
TXKM). AF_07/2020
&Ll PAVIMENTAGAO - 2.209.707,49
ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
3.1.1 SINAPI 101115 ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3.18M3). AF 07/2020 M3 3.545,64 4,32 BDI 1 5,45 19.323,74 | RA
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
3.1.2. SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019 M2 10.130,42 2,82 BDI 1 3,56 36.064,29 | RA
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM
3.1.3. SINAPI 101768 MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E M3 2.889,73 27,02 BDI 1 34,08 98.482,00 | RA
TRANSPORTE. AF 11/2023
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
3.1.4. SINAPI 95995 CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 456,72 1.780,52 BDI 1 2.245,95 1.025.770,29 | RA
AF_11/2019
3.1.5. SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 1.519,56 92,65 BDI 2 110,79 168.352,07 | RA
PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO
3.1.6. SINAPI-I 4748 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 1.370,17 90,59 BDI 2 108,33 148.430,51 | RA
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
3.1.7. SINAPI 94267 LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE M 2.409,12 55,08 BDI 1 69,48 167.385,66 | RA
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
3.1.8. SINAPI 94268 LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE M 216,10 60,64 BDI 1 76,49 16.529,49 | RA
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
3.1.9. SICRO 4011351 Imprimag&o com asfalto diluido m? 9.134,41 0,38 BDI 1 0,48 4.384,51 | RA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
3.1.10. SINAPI 100979 HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 6.435,37 7,10 BDI 1 8,96 57.660,92 | RA
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3
3.1.11. SINAPI 100987 (UNIDADE: M3). AF 07/2020 M3 456,72 10,89 BDI 1 13,74 6.275,34 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
3.1.12. SINAPI 95879 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 TXKM 208.793,84 1,52 BDI 1 1,92 400.884,18 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
3.1.13. SINAPI 93599 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM 78.135,70 0,61 BDI 1 0,77 60.164,49 | RA
TXKM). AF_07/2020
3.2 PASSEIOS E ACESSIBILIDADES - 284.664,98
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
3.2.1. SINAPI 94993 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 2.898,35 73,56 BDI 1 92,79 268.937,91 | RA
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
3.22. S — CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 M2 289835 221 BDI1 2,86 8.289,28 | RA
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitagao - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE /| TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1028968-04 830189/2016 MUNICIPIO DE SILVA JARDIM PAVIMENTACAO BAIRRO NOVA SILVA JARDIM

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
RIO DE JANEIRO 12-23 (DES.) Drenagem e pavimentac&do em ruas do Bairro Nova Silva Jardim no Municipio _|Silva Jardim / RJ 26.14% 19.58% 0.00%

Descricao

SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL

Unidade Quantidade

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

Preco Unitario
(com BDI) (R$)

Preco Total

(R$)

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
- SINAPI 104658 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2023 - 37,05 159,15 BDI 1 200,75 7.437,79

21.672,21

RECURSO

<«

SINAPI

102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF 05/2021

M2 119,02

27,76

BDI 1

35,02

4.168,09

RA

SINAPI

102512

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA
AUTOPROPELIDA. AF 05/2021

M 1.255,71

BDI 1

7,47

9.380,16

RA

5.1.

Composigao

05.015.0050-A

PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO N°16,
TRATADA QUIMICAMENTE, INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER
NAS DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO. APLICACAO
DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E PELICULA PARA
LEGENDA FIXADA ATRAVES DE CASTANHAS DUPLAS EM POSTE DE
CONCRETO ARMADO. FORNECIMENTO E COLOCACAO

ADMINISTRAGAO LOCAL

M2 12,25

525,75

BDI 1

663,18

8.123,96

223.003,01

RA

5.1.1. \

Composigao

\ 0

| ADMINISTRAGAO LOCAL

UN | 1,00 |

176.790,08 |

BDI 1

223.003,01 |

223.003,01

RA |

Observagoes:

Encargos sociais:

[Para elaborag&o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federag&o indicada.

Alguns Itens foram compostos pela Tabela EMOP, conforme apresentado na composigéo.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.

Siglas da Composicéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Silva Jardim / RJ

Local

sexta-feira, 21 de junho de 2024

Data

PMv3.0.6

Responsavel Técnico

Nome: Murilo Vilela da Silva
CREA/CAU: 2010143735
ART/RRT: 2020230018798
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

CAIXA
N Meméria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERACAO | |PROPONENTE / TOMADOR N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTACAO BAIRRO NOVA SILVA JARDIM 830189/2016 1028968-04 MUNICIPIO DE SILVA JARDIM 1028968-04 MUNICIPIO DE SILVA JARDIM
!
< =
I Q S
[ - %) 0nZ 9 ¢ a2 < g o
FRENTES DE OBRA: ZOox < <L < < mwz> I
O Jw Qg 2o a o0 = SR
Sege 33 52 S5 SEhc | me
2253 2o 230 22 2508 ot
Item Descricéo Unidade Quantidade Memoéria de Célculo Aarupador de Eventos 1 2 3 4 5 6
1.1. CANTEIRO DE OBRAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA e
1.1.1. GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 8,00 |Placa padréo: 4,00M X 2,00M CANTEIRO DE OBRAS 8,00
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM
MONTANTES DE 3"X3" DE MADEIRA DE 3?,COM 1,50M DE Cerca em torno das escavagoes
1.1.2 COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M ENTERRADO,COM INTERVALO DE 2,00M M 184,00 |para protegdo de pedestres e CANTEIRO DE OBRAS 80,00 40,00 16,00 16,00 32,00
E 2 TABUAS DE MADEIRA DE 1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE transuentes
SEPARACAO,COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES DA MADEIRA
BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM
A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO Bloqueio de ruas para protegdo de
113 FORNECIMENTO, COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA M 150,00 pedestres e transuentes CANTEIRO DE OBRAS =000 S0.00 =000 S0.00 =000
COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE
ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO M, .
1.1.4. FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA. UN 30,00 |Sinalizagéo preventiva CANTEIRO DE OBRAS 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
FORNECIMENTO E COLOCACAO
11.5. LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 1.142,28 ;"ac:if::spara assedtansiiolcas CANTEIRO DE OBRAS 527,02 157,59 74,59 79,57 136,30 167,21
1.1.6. LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF 10/2018 M 2.625,22 |Locacéo do meio-fio CANTEIRO DE OBRAS 1.683,68 328,90 205,50 175,62 231,52
Perimetro do Canteiro
1.1.7. TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 187,00 (20+23.5+18,5+23) x 2,.20m altura CANTEIRO DE OBRAS 187,00
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
1.1.8 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. M2 18,00 |3,00m x 6,00m = 18,00m? CANTEIRO DE OBRAS 18,00
AF 02/2016
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE - a
1.1.9. MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016 M2 18,00 |3,00m x 6,00m = 18,00m CANTEIRO DE OBRAS 18,00
EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
1.1.10. MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. M2 18,00 |3,00m x 6,00m = 18,00m? CANTEIRO DE OBRAS 18,00
AF 02/2016
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 2 unidades x 3,00m x 3,00m =
1.1.11. CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. M2 18,00 a ’ ' CANTEIRO DE OBRAS 18,00
AF 02/2016 T
EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM
1.1.12. CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. UN 1,00 CANTEIRO DE OBRAS 1,00
AF _02/2016 PA
2.1. DRENAGEM =
Conforme Anexo 01 + Anexo 02 -
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA S‘i‘f’i'::disq;'zngﬁfieeder;':::ea's o
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), redes de es: otamentopsanitéﬁo e
21.1. ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A M3 762,07 de agua otgével e causam DRENAGEM 403,73 43,20 14,40 112,82 187,92
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA. de ag A PO N -
interferéncia na produtividade,
AF_02/2021 a A
- optou-se pelo item com alto nivel
de interferéncia
Conforme Anexo 01 - Devido a
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE quantidade de imoveis edificados
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), no bairro e presenga de redes de
21.2. ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A M3 1.877,73 |esgotamento sanitario e de agua DRENAGEM 1.257,81 467,88 126,74 25,30
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA. potavel que causam interferéncia
AF_02/2021 na produtividade, optou-se pelo
item com alto nivel de interferéncia
Conforme Anexo 01 - Devido a
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATE 4,5 M gga;;:frzd: g;:ﬁ;’:'s:igg:%‘f
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), P a
213 ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM M3 1.05242 ezf:\i’l“T;°c:2::'ﬁfe§2r2?;?a DRENAGEM [L0o202
LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 p que
na produtividade, optou-se pelo
item com alto nivel de interferéncia
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE
2.1.4. DE 0 A 1.5 M, LARGURA MENOR QUE 1.5 M. AF_08/2020 M2 614,44 |Conforme Anexo 1 DRENAGEM 239,71 218,71 156,02
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE
2.1.5. DE 1.5 M A 3.0 M. LARGURA MENOR QUE 1.5 M. AF_08/2020 M2 1.161,58 |Conforme Anexo 1 DRENAGEM 479,83 400,12 281,63
PMv3.0.6
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CAIXA

Memoéria de Célculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTACAO BAIRRO NOVA SILVA JARDIM

N° TransfereGOV
830189/2016

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N° OPERACAO
1028968-04

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE SILVA JARDIM

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO
1028968-04

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE SILVA JARDIM

FRENTES DE OBRA:

ANTONIO
ICARLOS
LACERDA

RUA

IRUA DAS
EMAS

IRUA DAS
S

IRUA DAS

RUA
IMANOEL
DA SILVA

Item

2.1.6.

Descricdo

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE
DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M.
AF 08/2020

Unidade

M2

Quantidade

1.572,32

Memoéria de Célculo

Conforme Anexo 1

Aarupador de Eventos

DRENAGEM

1.180,93

N

359,77

« |[ANDORINHA

*|ArRARAS

“|GERONIMO

> IBEIRA RIO
(TRECHO 1)

31,62

21.7.

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE
DE 3,0 A4,5M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M.
AF 08/2020

M2

1.107,81

Conforme Anexo 1

DRENAGEM

1.107,81

2.1.8.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M¥/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5
A 2,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAOQ. AF 08/2023

M3

871,12

Conforme Anexo 1

DRENAGEM

641,01

211,01

19,10

2.1.9.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M¥/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5
A 2,5M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

M3

789,20

Conforme Anexo 1

DRENAGEM

789,20

2.1.10.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO AF 08/2023

M3

553,10

Conforme Anexo 1 + Anexo 2

DRENAGEM

338,91

34,54

11,52

11,52

156,61

2.1.11.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023

M3

465,33

Conforme Anexo 1

DRENAGEM

188,22

163,85

113,26

2.1.12.

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3

777,66

Conforme Anexo 1 + Anexo 2

DRENAGEM

418,83

90,75

24,39

25,74

46,67

171,28

2.1.13.

BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,0 M,
PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF 05/2018 PA

UN

12,00

Conforme Anexo 1

DRENAGEM

2,00

2,00

2,00

2,00

4,00

2.1.14.

BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,20 M,
PROFUNDIDADE = 1.60 M. EXCLUINDO TAMPAO. AF 05/2021 PA

UN

2,00

Conforme Anexo 1

DRENAGEM

2,00

2.1.15.

BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,50 M,
PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF 12/2020 PA

UN

14,00

Conforme Anexo 1

DRENAGEM

6,00

5,00

2.1.16.

ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO. DIAMETRO INTERNO = 1 M. AF 12/2020

1,95

Conforme Anexo 1

DRENAGEM

0,56

2.1.17.

ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,5 M. AF 12/2020

15,71

Conforme Anexo 1

DRENAGEM

2,70

9,67

2.1.18.

TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA
MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM
INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN

28,00

Conforme Anexo 1

DRENAGEM

10,00

2,00

2,00

4,00

5,00

2.1.19.

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00.
AF 12/2020

UN

73,00

Conforme Anexo 2

DRENAGEM

45,00

12,00

4,00

4,00

8,00

2.1.20.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF 12/2015

868,57

Conforme Anexo 1 + Anexo 2

DRENAGEM

371,50

137,61

90,59

95,57

173,30

2.1.21.

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO,
ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS.
AF 07/2021

UN

1,00

Desague 1, conforme projeto

DRENAGEM

1,00

2.1.22.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF 12/2015

70,72

Conforme Anexo 1

DRENAGEM

70,72

2.1.23.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF 12/2015

68,68

Conforme Anexo 1

DRENAGEM

68,68

2.1.24,

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF 12/2015

299,06

Conforme Anexo 1

DRENAGEM

225,59

67,98

5,49

PMv3.0.6
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CAIXA

Memoéria de Célculo - OGU

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERACAO | |PROPONENTE / TOMADOR N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTACAO BAIRRO NOVA SILVA JARDIM 830189/2016 1028968-04 MUNICIPIO DE SILVA JARDIM 1028968-04 MUNICIPIO DE SILVA JARDIM
!
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Sege 33 52 3% | Szf<| g
2253 2o 230 22 2508 ot
Item Descricéo Unidade Quantidade Memoéria de Célculo Aarupador de Eventos 1 2 3 4 5 6
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1200 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
21.25. ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 218,75 | Contompeianexcl DRENAGEM T etz
AF 12/2015
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA Material para o reaterro do item
2.1.26. JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 637,56 218 DRENAGEM 345,47 78,41 36,78 28,67 53,45 94,78
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA poé de pedra + areia para aterro +
2.1.27. HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 3.750,42 bota-fora DRENAGEM 2.022,00 440,00 129,25 126,08 231,55 801,54
(UNIDADE: M3). AF 07/2020
po6 de pedra x 1,8 T/m? x 30Km +
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA areia para aterro x 1,8 T/m* x
2.1.28. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 78.806,70 23,50Km + bota fora x 1,7 T/m? x DRENAGEM 42.575,43 9.368,31 3.162,19 2.907,30 5.259,37 15.534,10
2,50Km
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? EM VIA URBANA
2.1.29. PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM 16.937,44 |po de pedra x 1,8 T/m* x 12,10Km DRENAGEM 9.122,12 1.976,54 531,21 560,62 1.016,47 3.730,48
TXKM). AF_07/2020
3.1 PAVIMENTACAO -
ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR i
3.1.1. DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3.18M3). AF 07/2020 M3 3.545,64 |Conforme Anexo 3 PAVIMENTAGCAO 2.445,37 381,25 241,51 207,92 269,59
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
3.1.2 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019 M2 10.130,42 | Conforme Anexo 3 PAVIMENTAGAO 6.986,77 1.089,29 690,03 594,06 770,27
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE i
3.1.3. SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E M3 2.889,73 |Conforme Anexo 3 PAVIMENTAGCAO 2.005,74 306,28 193,96 167,33 216,42
TRANSPORTE. AF 11/2023
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
3.1.4. ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E M3 456,72 | Conforme Anexo 3 PAVIMENTAGAO 319,24 47,63 30,15 26,07 33,63
TRANSPORTE. AF 11/2019
3.1.5. PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 1.519,56 | Conforme Anexo 3 PAVIMENTACAO 1.048,02 163,39 103,50 89,11 115,54
PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO
3.1.6. PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 1.370,17 |Conforme Anexo 3 PAVIMENTAGCAO 957,72 142,89 90,46 78,22 100,88
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA
3.1.7. INLOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM M 2.409,12 |Conforme Anexo 3 PAVIMENTAGAO 1.467,58 328,90 205,50 175,62 231,52
BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA
3.1.8. INLOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM M 216,10 |Conforme Anexo 3 PAVIMENTAGAO 216,10
BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
3.1.9 Imprimacéao com asfalto diluido m? 9.134,41 | Conforme Anexo 3 PAVIMENTACAO 6.384,77 952,63 603,04 521,46 672,51
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA Material escavado + P6 de Pedra + i
3.1.10. HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 6.435,37 Bica Corrida PAVIMENTAGAC HBLH CeRs R BI2.28 e
(UNIDADE: M3). AF 07/2020
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 q AT i
3.1.11. (UNIDADE: M3). AF 07/2020 M3 456,72 | Material concreto asfaltico PAVIMENTACAO 319,24 47,63 30,15 26,07 33,63
Material escavado x 1,70 T/m*®
(Material de 12 Categoria "IN
SITU") x 2,5 Km + pd de pedra x
3.1.12 TRANSPORTE GOM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA TXKM 208.793,84 ::;)?nwg:ta(goa)n;a::g;%l?rli‘tzio PAVIMENTAGAO 145.040,08 22.088,91 13.987,68 12.070,30 15.606,87
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 T P A . T R R B R
Corrida x 1,95 T/m* (Base de Brita
Corrida compactado) x 30 Km) +
Material de CBUQ x 2,30 T/m* x 30
Km)
5 8
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA fzad:epg:r;r;:a‘lgo-rrr/irgai 129; $/TTI°
3.1.13. PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM 78.135,70 . ’ PAVIMENTAGAO 54.307,73 8.255,67 5.227,71 4.511,94 5.832,65
x 12,1 Km) + Material de CBUQ x
TXKM). AF_07/2020
2,30 T/m* x 12,1 Km)
3.2. PASSEIOS E ACESSIBILIDADES =
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
3.21. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 2.898,35 | Conforme Anexo 3 PASSEIOS E ACESSIBILIDADES 1.717,88 412,48 257,69 221,58 288,72
CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF 08/2022
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
3.22. CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. EM LONA PLASTICA. AF 09/2021 M2 2.898,35 |Conforme Anexo 3 PASSEIOS E ACESSIBILIDADES 1.717,88 412,48 257,69 221,58 288,72
PMv3.0.6
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c A ' vA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigio
N Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERACAO | |PROPONENTE / TOMADOR N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTACAO BAIRRO NOVA SILVA JARDIM 830189/2016 1028968-04 MUNICIPIO DE SILVA JARDIM 1028968-04 MUNICIPIO DE SILVA JARDIM
#REF!
< o =
[ - %) ] 2 9 ¢ a2 < g o
FRENTES DE OBRA: Zo® 3 3 3g uz3 5
O 2w (2] o Q0 & g9
SEEQ | SS 52 3% | Szf<| g
2253 2o 230 22 2508 ot
Item Descricéo Unidade Quantidade Memoéria de Célculo Aarupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 37,05 | ~2mpas de acessibiidade: 2535 105 390 105 390
3.2.3. ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 M2 ! Quantidade de rampa x 0,.25m de PASSEIOS E ACESSIBILIDADES K d W W
largura x 3.90m de comprimento
(" fsmAnZAcRO T [
4.1. SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL =
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZESRADA TINTA Z:I::;iereﬁziegt;easrh%:ir;:dfiex SINALIZACAO VERTICAL E
411, RETRORREFLETIVA A BASE DE_RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS M2 119,02 2 30m de compri’mento X9 9 HORIZONTAL 90,46 4,76 9,52 4,76 9,52
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 o
faixas/passarela
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS Conforme levantamento pelo SINALIZAGAO VERTICAL E
412 DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA M 1255, Autocad HORIZONTAL E1025 il 220 220 (82
AUTOPROPELIDA. AF 05/2021
PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO N°16,
TRATADA QUIMICAMENTE, INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER Placa de Lombada, Velocidade -
413 NAS DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO. M2 12,25 | Faixa de pedestre 'e retorno: 0 F;Om SINALIZACAO VERTICAL E 575 200 200 0,50 200
o APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E PELICULA ) x 0.50m = 0,25m? o HORIZONTAL ’ : ’ : ’
PARA LEGENDA FIXADA ATRAVES DE CASTANHAS DUPLAS EM POSTE : ’
DE CONCRETO ARMADO. FORNECIMENTO E COLOCACAO
[ JADMWNISTRACAOLOCAL [ [ [
5.1. ADMINISTRACAO LOCAL -
Engenheiro foi calculado para (8
horas x 3 dias/semana x 4
semanas x 8 meses)/ 176h = 4
meses. Encarregado Geral e
Auxiliar de escritério para 8 meses.
O Vigia diurno foi calculado para os
finais de semana (8 horas x 2
dias/semana x 4 semanas x 8
meses)/ 176 horas = 2,9 meses.
Vigia Noturno foi calculado 7 horas
5.1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL UN SRy <7 AR X O EIEIEDS ADMINISTRAGAO LOCAL 0,62 0,11 0,06 0,05 0,07 0,09
meses = 1568 horas. O técnico de
segurangca foi calculado para (8
horas x 2 dias/semana x 4
semanas x 8 meses)/ 176 horas = 3
meses. Considerando o grau de
interdependéncia dos contratos
1024554 e 1028968, utilizou-se
uma Unica administragéo local.
Desta forma considerou-se 72%
para o contrato 1028968 e 28%
para o contrato 1024554.
Silva Jardim / RJ
Local Responsavel Técnico Responsavel Técnico
Nome: Murilo Vilela da Silva Nome: Murilo Vilela da Silva
sexta-feira, 21 de junho de 2024 CREA/CAU: 2010143735 CREA/CAU: 2010143735
Data ART/RRT: 2020230018798 ART/RRT: 2020230018798
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO (OBRA/ EMPREENDIMENTO: LOCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SERVICOS COMPLEMENTARES EM DIVERSOS BAIRRO NOVA SILVA JARDIM

Secretaria de Obras LOGRADOUROS DO BAIRRO NOVA SILVA JARDIM NO MUNICIPIO DE SILVA JARDIM - RJ.

ANEXO 01 - DRENAGEM (REDE)
POCO . Altura até a
TRECHO C0 [ pcréscimo| EXTENSAO (m) ALTURA DA VALA (m) LARGURA (m) SN F—— VOLUMES (m3)
SEQ. |LOGRADOUROS - vt | doPv on - e 9 svoorir | Desconto | meateme com]| REGHeTS com[ Reatero com
Inicio | Final (m) REDE | INICIO | FINAL | Borda | Bordo Fundo o mat. de boa mat. | Reaterro Total| Bota Fora
(un) (mm) A Vol LD doTubo | P6depedid | , ioda | pacnrovaitado

1 Rua das Emas PV163 PV103 1 1.23 1000 2891 2,58 245 272 1.60 1.60 125,59 156,98 1.20 32,67 22,83 13,87 56,22 92,92 69.37
2 Rua das Emas PV103 PV51 1 1,10 1000 30,57 245 2,36 2,61 1,60 1,60 127,42 159,27 1,20 34,55 24,14 14,67 54,06 92,87 73,36
5 Rua das Emas PVS51 Espera 1 1.01 1000 8,50 2,36 2,36 2,56 1.60 1.60 34,82 43,52 1.20 9.60 6.72 4,08 14,42 25,22 20,40
3 Rua das Emas PV52 PV53 1 0,59 400 39,00 1,94 2,15 215 0,90 0,90 75,29 167.31 0,50 7.05 10,50 10,53 47,21 68,24 28,08
4 Rua das Emas PV53 PV10 1 0,80 400 50,61 2,15 2,25 2,30 0,90 0,90 104,76 232,81 0,50 9,15 13,62 13,66 68,33 95,61 36,43
5 |Av. Anfonio Carlos Lacerda (frecho 1) PVOI PV02 1 600 47,46 112 130 1.36 130 1,30 83,91 129,09 075 19,31 2696 18,50 19,14 64,60 6477
6 Av. Anténio Carlos Lacerda (Trecho 1) PVO1 Espera 400 15,00 1,12 1,12 1,22 0,90 0,90 16,47 0,50 2,71 4,04 4,05 5,67 13,76 10,80
7 Av. Anténio Carlos Lacerda (Trecho 1) PV02 PV03 1 600 23,26 1,30 1,35 1,48 1.30 1.30 44,60 68,62 0.75 9.46 13.21 9.07 12,86 35,14 31.74
8 Av. Antnio Carlos Lacerda (Trecho 1) PV02 Espera 400 15,00 1,30 1,30 1,40 0,90 0,90 18,90 42,00 0,50 2,71 4,04 4,05 8,10 16,19 10,80
9 Av. Anténio Carlos Lacerda (Trecho 1) PV0O3 PV04 1 800 22,79 1,35 140 1,53 1.40 1.40 48,66 69.51 0.95 16,48 13,83 9.57 877 32,17 39.89
10 Av. Anténio Carlos Lacerda (Trecho 1) PVO04 PVO5 1 800 45,89 1,40 141 1,56 1,40 1,40 99.90 142,72 0.95 33,19 27.84 19,27 19,60 66,71 80,30
1 Av. Anténio Carlos Lacerda (Trecho 1) PV04 Espera 400 15,00 1,40 140 1,50 0.90 0.90 20,25 45,00 0,50 2,71 4,04 4,05 9.45 17.54 10.80
12 Av. Antnio Carlos Lacerda (Trecho 1) PVO5 PV06 1 0,06 1000 51,13 1,41 1,53 1,67 1,60 1,60 136,62 170,77 1,20 57,79 40,37 24,54 13,92 78,83 122,70
13 Av. Anténio Carlos Lacerda (Trecho 1) PVOS Espera 400 15,00 141 141 1,51 0.90 0.90 20,39 45,30 0,50 2,71 4,04 4,05 9.59 17.68 10.80
13 Av. Anténio Carlos Lacerda (Trecho 1) PV06 PVO7 1 0.18 1000 46,88 1,63 1,70 1,82 1,60 1,60 136,14 170,17 1,20 52,99 37,01 22,50 23,64 83,15 112,50
14 Av. Anténio Carlos Lacerda (Trecho 1) PVO7 PV08 1 0.35 1000 48,98 1,70 1,86 1,98 1.60 1.60 15517 193.96 1.20 55,36 38,68 23,51 37.62 99.81 117,55
15 Av. Anténio Carlos Lacerda (Trecho 1) PVO7 Espera 400 15,00 1,70 1,70 1,80 0,90 0,90 24,30 54,00 0,50 2,71 4,04 4,05 13,50 21,59 10,80
16 Av. Anténio Carlos Lacerda (Trecho 1) PV08 PVO9 1 0.51 1000 43,83 1,86 2,05 216 1.60 1.60 151,13 188.91 1.20 49,54 34,61 21,03 45,95 101,59 105,18
17 Av. Anténio Carlos Lacerda (Trecho 1) PVO8 Espera 400 15,00 1,86 1,86 1,96 0,90 0,90 26,46 58,80 0,50 2,71 4,04 4,05 15,66 23,75 10,80
18 Av. Anténio Carlos Lacerda (Trecho 1) PV09 PV10 1 0.70 1000 34,77 2,05 225 235 1.60 1.60 130,74 163,42 1.20 39.30 27.45 16,68 47,31 91,44 83,43
19 Av. Anténio Carlos Lacerda (Trecho 1) PV09 Espera 400 15,00 2,05 2,05 2,15 0,90 0,90 29,03 64,50 0,50 2,71 4,04 4,05 18,23 26,32 10,80
20 Av. Anténio Carlos Lacerda (Trecho 1) PVI10 PV11 1 0,90 1200 57,03 2,25 2,50 2,58 1,90 1,90 279,02 293,70 1,40 92,83 58,86 32,50 94,83 186,19 184,19
21 Rua Manoel Gerénimo da Silva PV81 PV82 1 400 39,00 1,18 1,04 1.21 0.90 0.90 42,47 0,50 7.05 10,50 10,53 14,39 35,42 28,08
22 Rua Manoel Gerénimo da Silva PV82 PV83 1 400 39,00 1,04 1,15 1,20 0,90 0,90 41,94 0,50 7.05 10,50 10,53 13,86 34,89 28,08
23 Rua Manoel Gerénimo da Silva PV83 PV84 1 400 39,00 1,15 1,26 1,31 0.90 0.90 45,81 101,79 0.50 7.05 10,50 10,53 17,73 38,76 28,08
24 Rua Manoel Gerénimo da Silva PV84 PV03 1 400 19,30 1,26 1,35 1,41 0,90 0,90 24,40 54,23 0,50 3,49 5.19 521 10,51 20,91 13,89

Rua das Araras

0.90

0.90

45,36 100,80

0.50

7,01

10,43

10,46 17,46

38,35

27.90

Rua das Araras

0,90

0,90

53,06 117,91

0,50

7,37

10,99

11,01 23,69

45,69

29,37

27 [Rua das Andorinhas PV107 PV108 1 023 400 39,44 1,58 168 173 0.90 0.90 61,41 136,46 0.50 713 10,61 10,64 33.03 54,28 28,38
28 [Rua das Andorinhas PV108 PV10 1 0,33 400 35,15 1,68 2,25 2,07 0,90 0,90 65,33 145,17 0,50 6,35 9.46 9,49 40,03 58,98 25,30
23 [Beira Rio (Trecho 1) Des.1 PVI15S 1 1.99 1200 35,40 3,34 319 3.47 1.90 1,90 233,06 24532 1,40 57,62 36.54 2017 118,73 175,44 114,33
24 _|BeiraRio (Trecho 1) PVI15 PV149 1 1.84 1200 38,50 319 362 3.61 1.90 1.90 26371 277.59 1.40 62,66 39.75 21,94 139.36 201,05 124,35
25  [Beira Rio (Trecho 1) PV149 PV150 1 227 1200 24,76 3,62 321 3,62 1.90 1,90 170,06 179.01 1,40 40,30 25,56 14,11 90,09 129.76 79.97
26 _[BeiraRio (Trecho 1) PV150 PVIS51 1 1.86 1200 28,82 321 3,06 3.34 1.90 1.90 182,62 192,23 1.40 46,91 29,75 16,42 89.54 135,71 93,08
27 _[BeiraRio (Trecho 1) PVI51 PV152 1 171 1200 34,24 3,06 278 312 1.90 1,90 202,97 213,66 1,40 55,73 3534 19.51 92,39 147,24 110,58
28 _[Beira Rio (Trecho 1) PV152 PV163 1000 5,49 2,78 258 2,88 1,60 1,60 25,30 31,62 1,20 6,20 4,34 2,63 12,13 19.10 13,17
TOTAL 28,00 17,66 1.142,28 3.347,07 4.456,15 674,37 455,51 1.357,02 2.486,90 1.990,05
DN | Poso de visita circular Quant. 7 LOGRADOURO ESCAVACAO | ESCAVACAO DE | ESCAVACAODE | ESC ) ESCa 3 ESC 7 ESCC 3 REATERRO REATERRO REATERRO | REATERRO
ATE 1.50m_ | 1.50ma3.00m | 3.00m a 4.50m 101576 101578 101579 101581 93369 93373 93379 93381
400mm [ 1,00x 1,00 x 1,35m 10,00 un 1,95 m Rua das Emas. 000" 467,88 0,00 0,00 7 400,12 07 359,77 m 0,00 7 211010 0,00 7 0,007 16385 e
600mm | 1,00x 1,00 % 1,35m 2,00 un 000m Av. Anténio Carlos Lacerda (Trecho 1) 163,88 m' 125781 ' 0,00 239,71 e 47983 ¢ 118093 0,00 7 64101 ¢ 0,00 7 14723 ¢ 188,22 ¢
800mm | 120x1.20x 1.60m 2,00 un 000m Rua Manoel Gerdnimo da Silva 15462 0,007 0,00 156,02 m? 0,00 7 0,007 0,00 7 0,00 7 0,00 12998 m? 0,00 7
1.000mm | 1,50x 1,50 x 1,35m 8,00un 5l4m Rua das Araras 9842 m' 0,00 0,00 218,71 ¢ 0,00 7 0,00 ¢ 0,00 7 0,00 7 0,00 7 84,04 0 0,00 7
1.200mm | 1,50 x 1,50 x 1,35m 6,00 un 1057 m Rua das Andorinhas 0,00 12674 0,007 0,007 28163 0,00 ¢ 0,00 7 0,00 7 0,00 7 0,00 7 11326 n¢
1.500mm | 2,00x2,00x 1,35m 0,00 un 000m Beira Rio (Trecho 1) 0.00 2530 m 105242 ' 0,00 0% 0,00 7 31620 107,81 ¢ 19,10 0% 789,20 ' 0,00 ¢ 000
Tanpio FF° 28,00 un Beira Rio (Trecho 2) 0,00 0,00 o 0,00 0,00 7 0,00 7 0,007 0,00 7 0,00 7 0,00 7 0,007 0,00 7
Boca de buciro 1200mm 1,00 un 416,92 m* 187773 m* 1052,42 m* 614,44 m* 1161,58 m* 1572,32 m* 1107,81 m* 871,12m* 789,20 m* 361,25 m° | 46533 m°
RESUMO TUBOS REATERRO C/ PO DE PEDRA LARGURA DA VALA
DN Quant. Bergo Envelope Altura Bordo Fundo
400mm 48507 m 010m 040m 030m 05 090m 0.90m
600mm 7072m 015m 0.60m 030m 075 130m 130m
800mm 68,68 m 015m 080m 030m 095 140m 140m
1.000mm 299.06m 020m 100m 030m 12 160m 160m
1.200mm 21875m 020m 120m 030m 14 190m 190 m
1.500mm 0.00m 025m 150m 030m 175 210m 210m




ESTADO DO RIO DE JAN-EIRO OBRA / EMPREENDIMENTO: LOCAL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SERVIGOS COMPLEMENTARES
EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO BAIRRO NOVA SILVA JARDIM NO MUNICIPIO DE BAIRRO NOVA SILVA JARDIM
Secretaria de Obras SILVA JARDIM - RJ.
ANEXO 02 - DRENAGEM (RAMAIS)
TRECHO RAMAIS CX RALO ALTURA DA VALA (m) LARGURA (m) ESCAVACAO (M3) o VOLUMES (m3)
ura
até a Totaldo | Total do
SEQ. LOGRADOUROS Caixa até a a De Geratriz Reaterro Reaterro
Inicio Final 403N :(;:(:)mul ralo INICIO FINAL Borda Bordo Fundo 1 2;; 1,50a | superior Zis;?:;;o com P6 com
( mm) | ( mm) (un) da Vala ! 3,00m do tubo de mat. de boa

pedra qualidade

1 Rua das Emas PV163 400 12,00 3,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,90 10,80 0,50 2,17 3,23 5,40
2 Rua das Emas PV103 400 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,90 7,20 0,50 1,44 2,16 3,60
5 Rua das Emas PV51 400 12,00 3,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,90 10,80 0,50 2,17 3,23 5,40
3 Rua das Emas PV52 400 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,90 7,20 0,50 1,44 2,16 3,60
4 Rua das Emas PV53 400 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,90 7.20 0,50 1,44 2,16 3,60
[ [ tocrapouros | [ [ Tass0[ 4500 | [ [ T [ T 2sss] [ | [ 7] 119.9s]
5 Av. Antonio Carlos Lacerda (Trecho 1) PVO1 400 23,50 3,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,90 21,15 0,50 4,25 6,32 10,58
6 Av. Antonio Carlos Lacerda (Trecho 1) PV02 400 27,00 4,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,90 24,30 0,50 4,88 7,27 12,15
7 Av. Antonio Carlos Lacerda (Trecho 1) PVO3 400 17,00 3,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,90 15,30 0,50 3,07 4,58 7.65
8 Av. Antonio Carlos Lacerda (Trecho 1) PV04 400 17,00 3,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,90 15,30 0,50 3,07 4,58 7,65
9 Av. Antonio Carlos Lacerda (Trecho 1) PV05 400 38,00 6,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,90 34,20 0,50 6.87 10,23 17,10
10 Av. Antonio Carlos Lacerda (Trecho 1) PV06 400 26,50 5,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,90 23,85 0,50 4,79 713 11,93
11 Av. Anténio Carlos Lacerda (Trecho 1) PVO7 400 26,50 5,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,90 23,85 0,50 4,79 7.13 11,93
11 Av. Antonio Carlos Lacerda (Trecho 1) PV08 400 26,50 5,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,90 23,85 0,50 4,79 713 11,93
12 Av. Anténio Carlos Lacerda (Trecho 1) PV09 400 26,50 5,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,90 23,85 0,50 4,79 7.13 11,93
13 Av. Antdnio Carlos Lacerda (Trecho 1) PV10 400 38,00 6,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,90 34,20 0,50 6,87 10,23 17,10
[ [ tocrapouros | [ [ Ta7e0 [ 800 [ [ [ [ [ [ s3] [ | = [ 99 1se5]
14 Rua Manoel Gerdnimo da Silva PV81 400 13,00 2,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,90 11,70 0,50 2,35 3.50 585
15 Rua Manoel Gerdnimo da Silva PV82 400 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00 0.90 0.90 7,20 0.50 1.44 2,16 3.60
16 Rua Manoel Gerdnimo da Silva PV83 400 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,90 7,20 0,50 1,44 2,16 3,60

Rua Manoel Gerdnimo da Silva PV84 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,90 7,20 1,44 2,16 3,60

18 Rua das Araras PV85 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,90 7.20 1,44 2,16 3,60
19 Rua das Araras PV86 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,90 7,20 1,44 2,16 3,60
20 Rua das Andorinhas PV107 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,90 7,20 1,44 2,16 3,60
21 Rua das Andorinhas PV108 400 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,90 7.20 0,50 1,44 2,16 3,60

TOTAL 383,50 73,00 345,15 - 103,29 172,60

RESUMO RAMAIS DE CAIXA RALO /

POCO DE VISITA / ACESSORIOS RESUMO TUBOS REATERRO C/ PO DE PEDRA LARGURA DA VALA

Item Quant. DN Quant. Berco Envelope Altura Bordo Fundo
Caixa de ralo 73,00 un 400mm 383,50 m 0,10 m 0,40 m 0,50 m 0,9 0,90 m




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

OBRA / EMPREENDIMENTO:

TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SERVIGOS COMPLEMENTARES EM
DIVERSOS LOGRADOUROS DO BAIRRO NOVA SILVA JARDIM NO MUNICIPIO DE SILVA

LOCAL:

BAIRRO NOVA SILVA JARDIM
Secretaria de Obras JARDIM - RJ.
ANEXO 03 - PAVIMENTACAO
o o Tento em Calgada (m?) Area de Intervengéo CBUQ ... | Escavacdo Base e | Sub Base (m?3) Base m?
LOGRADOUROS Vi e) WO || e 1,20m de 3 RegUIarlzagao Sub Base (m?) H=0,15m H=0,15m
sarjeta - reto sarjeta - curvo ldado 5 HA 2 m m ) . .
Jocd largura m m h=0,05m H=0,35m (P6 de pedra) | (Bica Corrida)
AV. ANTONIO CARLOS LACERDA TRECHO 1 1.467,58 216,10 58,40 1.717,88 9.445,60 0,94 6.384,77 | 319,24 6.986,77 2.445,37 1.048,02 957,72
RUA DAS EMAS 328,90 7,30 412,48 1.498,10 0,15 952,63 47,63 1.089,29 381,25 163,39 142,89
RUA DAS ANDORINHAS 205,50 7,30 257,69 943,55 0,09 603,04 30,15 690,03 241,51 103,50 90,46
RUA DAS ARARAS 175,62 7,30 221,58 812,05 0,08 521,46 26,07 594,06 207,92 89,11 78,22
RUA MANOEL GERONIMO DA SILVA 231,52 7,30 288,72 1.055,43 0,11 672,51 33,63 770,27 269,59 115,54 100,88
TOTAL 2.409,12 216,10 87,60 2.898,35 13.754,73 1,37 9.134,41| 456,72 10.130,42 3.545,64 1.519,56 1.370,17




ESTADO DO RIO DE JANEIRO OBRA / EMPREENDIMENTO: LOCAL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SERVIGOS

COMPLEMENTARES EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO BAIRRO CAJU BAIRRO CAJU
Secretaria de Obras NO MUNICIPIO DE SILVA JARDIM - RJ.

Indicativo para a distancia (DMT) percorrida no transporte de bota-fora do material escavado
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24 Airbus. ONES / Airbus, Maxar Technologies, Dados do maps ©2024



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

Secretaria de Obras

OBRA /EMPREENDIMENTO

TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SERVICOS
COMPLEMENTARES EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO BAIRRO CAJU

NO MUNICIPIO DE SILVA JARDIM - RJ.

LOCAL:

BAIRRO CAJU

Indicativo para a distancia (DMT) percorrida no transporte de P6 de pedra, brita corrida e C.B.U.Q.

fe Avenida Antonio
‘= Carlos Lacerda)275...

= 51 min @

653 km

| Sigil Sociedade lndustria’i_‘.u
i de Granitos LTDA. »




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

Secretaria de Obras

OBRA/EMPREENDIMENTO

TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SERVICOS
COMPLEMENTARES EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO BAIRRO CAJU
NO MUNICIPIO DE SILVA JARDIM - RJ.

LOCAL:

BAIRRO CAJU

Indicativo para a distancia (DMT) percorrida no transporte de aterro de 1? categoria.

Morro das
Moedas

.Empresa de Mineragéo
=4 = A
._ M orref ‘__;sré e
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