CAIA

N° OPERAGAO
1024554-82

N° TransfereGOV
822957/2015

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitagdo - OGU

PROPONENTE / TOMADOR |
MUNICIPIO DE SILVA JARDIM

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTACAO BAIRRO CAJU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI
RIO DE JANEIRO

DATA BASE
12-23 (DES.)

DESCRICAO DO LOTE
Drenagem e pavimentacéo em ruas do Bairro Caju no Municipio de Silva Jardim

MUNICIPIO / UF
Silva Jardim / RJ

BDI 1
26,14%

BDI 2
19,58%

BDI 3
0,00%

Item Fonte

Cadigo

Descrigéao

CANTEIRO DE OBRAS

Unidade

Quantidade

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preco Unitario
(com BDI) (R$)

Preco Total
(R$)

12.466,38

RECURSO

<«

SINAPI

103689

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

BDI 1

401,07

3.208,56

Composicdo

02.011.0002-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES
DE 3"X3" DE MADEIRA DE 32,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO
0,50M ENTERRADO,COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA
DE 1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM
APROVEITAMENTO DE 3 VEZES DA MADEIRA

96,00

BDI 1

12,06

1.157,76

Composicdo

02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A
RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO,
COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM
REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

120,00

BDI 1

532,80

Composigéo

02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE
ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO
FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.
FORNECIMENTO E COLOCACAO

24,00

95,86

BDI 1

120,92

2.902,08

SINAPI

99063

LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

505,18

6,43

BDI 1

8,11

4.097,01

SINAPI

99064

LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018

DRENAGEM RUA JAGANA, GERALDO JERONIMO E ANTONIO CARLOS
LACERDA

==

1.136,33

0,40

BDI 1

0,50

568,17

715.324,07

SINAPI

90082

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

144,13

12,73

BDI 1

16,06

2.314,74

SINAPI

102278

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021

796,28

11,00

BDI 1

13,88

11.052,37

SINAPI

102288

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATE 4,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

543,41

11,75

BDI 1

14,82

8.053,34

SINAPI

101577

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE
0A1,5M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M.
AF_08/2020

71,29

66,51

BDI 1

83,90

5.981,23

SINAPI

101578

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE
1,5MA 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

1.202,16

44,53

BDI 1

56,17

67.525,32

SINAPI

101581

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE
3,0A4,5M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M.
AF_08/2020

572,00

52,92

BDI 1

66,75

38.181,00
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CAIA

N° OPERAGAO
1024554-82

N° TransfereGOV
822957/2015

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitagdo - OGU

PROPONENTE / TOMADOR |
MUNICIPIO DE SILVA JARDIM

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTACAO BAIRRO CAJU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI

RIO DE JANEIRO

DATA BASE
12-23 (DES.)

DESCRICAO DO LOTE
Drenagem e pavimentacéo em ruas do Bairro Caju no Municipio de Silva Jardim

MUNICIPIO / UF
Silva Jardim / RJ

BDI 1

26,14%

BDI 2
19,58%

BDI 3 |
0,00%

Item

Fonte

SINAPI

Cadigo

93378

Descrigéao

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

Unidade

M3

Quantidade

1.132,96

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

25,89

BDI
(%)

BDI 1

Preco Unitario
(com BDI) (R$)

32,66

Preco Total
(R$)

37.002,48

RECURSO

<«

RA

SINAPI-I

4741

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3

263,74

92,65

BDI 2

110,79

29.219,75

SINAPI

99285

BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE
=1,35 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_05/2018_PA

UN

1.494,48

BDI 1

1.885,14

11.310,84

RA

2.1.10.

SINAPI

102142

BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,50 M,
PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020_PA

UN

2.969,08

BDI 1

3.745,20

22.471,20

RA

2.1.11.

SINAPI

99288

ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

1,51

637,36

BDI 1

803,97

1.214,00

RA

2.1.12.

SINAPI

99246

ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020

8,44

1.166,12

BDI 1

1.470,94

12.414,74

RA

2.1.13.

SINAPI-I

6240

TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA
MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM
INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN

12,00

756,68

BDI 2

904,84

10.858,08

RA

2.1.14.

SINAPI

101801

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00.
AF_12/2020

UN

27,00

1.102,67

BDI 1

1.390,91

37.554,57

RA

2.1.15.

SINAPI

92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

325,75

228,01

BDI 1

287,61

93.688,96

RA

2.1.16.

SINAPI

92829

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1200 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

179,43

1.093,17

BDI 1

1.378,92

247.419,62

2.1.17.

SINAPI-I

368

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3

212,60

45,00

BDI 2

53,81

11.440,00

RA

2.1.18.

SINAPI

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

1.312,77

7,10

BDI 1

8,96

11.762,41

RA

2.1.19.

SINAPI

95879

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM

26.789,77

1,52

BDI 1

1,92

51.436,35

RA

2.1.20.

3.1.

SINAPI

93599

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

PAVIMENTAGAO RUA JAGANA, GERALDO JERONIMO E ANTONIO
CARLOS LACERDA

TXKM

5.744,26

0,61

BDI 1

0,77

4.423,07

879.692,19

RA

SINAPI

101115

ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020

M3

1.362,37

4,32

BDI 1

5,45

7.424,92

RA
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CAIA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV |PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1024554-82 822957/2015 MUNICIPIO DE SILVA JARDIM PAVIMENTACAO BAIRRO CAJU
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
RIO DE JANEIRO 12-23 (DES.) Drenagem e pavimentacéo em ruas do Bairro Caju no Municipio de Silva Jardim | Silva Jardim / RJ 26,14% 19,58% 0,00%
o
%]
o
p}
Q
w
o
- i . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descrigéao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (RS) (RS) N
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
3.1.2. SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 3.892,50 2,82 BDI 1 3,56 13.857,30 | RA
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM
3.1.3. SINAPI 101768 MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E M3 1.167,74 27,02 BDI 1 34,08 39.796,57 | RA
TRANSPORTE. AF_11/2023
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
3.1.4. SINAPI 95995 CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 177,56 1.780,52 BDI 1 2.245,95 398.790,88 | RA
AF_11/2019
3.1.5. SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 583,87 92,65 BDI 2 110,79 64.686,96 | RA
PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO
3.1.6. SINAPI-I 4748 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 583,87 90,59 BDI 2 108,33 63.250,63 [ RA
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
3.1.7. SINAPI 94267 LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA M 971,13 55,08 BDI 1 69,48 67.474,11 [ RA
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
3.1.8. SINAPI 94268 LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE M 165,20 60,64 BDI 1 76,49 12.636,15 | RA
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
3.1.9. SICRO 4011351 Imprimag&o com asfalto diluido m? 3.551,15 0,38 BDI 1 0,48 1.704,55 | RA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA
3.1.10. SINAPI 100979 HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 2.530,11 7,10 BDI 1 8,96 22.669,78 [ RA
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M?
3.1.11. SINAPI 100987 (UNIDADE: M3). AF 07/2020 M3 177,56 10,89 BDI 1 13,74 2.439,68 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
3.1.12. SINAPI 95879 PAVIMENTADA. DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 TXKM 83.727,09 1,52 BDI 1 1,92 160.756,01 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
3.1.13. SINAPI 93599 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM 31.434,60 0,61 BDI 1 0,77 24.204,65 | RA
TXKM). AF_07/2020
3.2, PASSEIOS E ACESSIBILIDADES - 134.586,39
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
3.2.1. SINAPI 94993 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 1.374,33 73,56 BDI 1 92,79 127.524,08 | RA
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
322 SINAPI 97087 CONGRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF 09/2021 M2 1:374,33 2,27 BB 286 3.930.59 | RA
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
3.2.3. SINAPI 104658 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2023 M2 15,60 159,15 BDI 1 200,75 3.131,72 [ RA
4.1. SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL - 10.311,83
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
4.1.1. SINAPI 102509 RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS M2 42,84 27,76 BDI 1 35,02 1.500,26 | RA
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
PMv3.0.6
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CAIA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV |PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
1024554-82 822957/2015 MUNICIPIO DE SILVA JARDIM PAVIMENTACAO BAIRRO CAJU
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
RIO DE JANEIRO 12-23 (DES.) Drenagem e pavimentacéo em ruas do Bairro Caju no Municipio de Silva Jardim | Silva Jardim / RJ 26,14% 19,58% 0,00%
o
%]
o
p}
Q
w
o
- - . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Precgo Total
Item Fonte Cadigo Descrigéao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (RS) (RS) N
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
4.1.2. SINAPI 102512 DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA M 558,14 5,92 BDI 1 7,47 4.169,31 | RA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO N°16,
TRATADA QUIMICAMENTE, INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS
e DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO. APLICACAO DE
4.1.3. Composigéo 05.015.0050-A PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E PELICULA PARA LEGENDA M2 7,00 525,75 BDI 1 663,18 4.642,26 | RA
FIXADA ATRAVES DE CASTANHAS DUPLAS EM POSTE DE CONCRETO
ARMADO. FORNECIMENTO E COLOCACAO
5.1. ADMINISTRAGAO LOCAL - 86.723,40
5.1.1. | Composigdo | 0 |ADMINISTRACAO LOCAL |__UN 1,00 | 68.751,70 | BDI1 | 86.723,39 | 86.723,40 [ RA |

Encargos sociais:

Observagoes:

[Para elaboragao deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federag3o indicada.

Alguns Itens foram compostos pela Tabela EMOP, conforme apresentado na composigao.

[Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.

|Sig|as da Composicéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Silva Jardim / RJ

Local

quinta-feira, 27 de junho de 2024

Data

PMv3.0.6

Responsavel Técnico

Nome:

CREA/CAU: 2010143735

ART/RRT:

2020230019053

Murilo Vilela da Silva
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CAIXA

Meméria de Calculo - OGU

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERACAO | PROPONENTE / TOMADOR N° OPERACAO
PAVIMENTACAO BAIRRO CAJU 822957/2015 1024554-82 MUNICIPIO DE SILVA JARDIM 1024554-82
#REF!
= oN o<
<2 2035 822 829
FRENTES DE OBRA: 25 Zo 225 223
<3 O Ju Som som
<38 | SEEZC | sERD | sERD
zSE %30S woldE molEe
Item Descricdo Unidade Quantidade Memoéria de Calculo Aarupador de Eventos 1 2 3 4
1.1. CANTEIRO DE OBRAS =
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA .
1.1.1. GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 8,00 |Placa padrdo: 4,00M X 2,00M CANTEIRO DE OBRAS 8,00
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM
MONTANTES DE 3"X3" DE MADEIRA DE 3?,COM 1,50M DE Cerca em torno das escavagdes
1.1.2. COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M ENTERRADO,COM INTERVALO DE 2,00M M 96,00 |para protegéo de pedestres e CANTEIRO DE OBRAS 24,00 24,00 24,00 24,00
E 2 TABUAS DE MADEIRA DE 1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE transuentes
SEPARACAO.COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES DA MADEIRA
BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM
A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO, Bloqueio de ruas para protegéo de
113 COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM M 120,00 pedestres e transuentes CANTEIRO DE OBRAS 2000 520U 2200 520U
REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE
ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO
114 FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA. UN 24,00 CANTEIRO DE OBRAS B S0 B c00
FORNECIMENTO E COLOCACAO
1.15. LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 505,18 ;‘;Cr:ﬁ;l"spa'a EESERETEND €D CANTEIRO DE OBRAS 148,04 107,89 128,25 121,00
1.1.6. LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 1.136,33 |Locacédo do meio-fio CANTEIRO DE OBRAS 272,08 287,88 245,57 330,80
21 DRENAGEM RUA JAGANA, GERALDO JERONIMO E ANTONIO CARLOS _
o LACERDA
Conforme Anexo 01 + Anexo 02 -
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA Ez‘f’lf: dis:‘;”;gfzeederg;‘]’e: .
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), o T~ otamentopsanité?io = DRENAGEM RUA JAGANA,
2141 ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A M3 144,13 e 3 ) GERALDO JERONIMO E ANTONIO 21,60 47,25 21,60 53,68
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIiVEL DE INTERFERENCIA. de agua potavel que causam CARLOS LACERDA
AF 02/2021 interferéncia na produtividade,
- optou-se pelo item com alto nivel
de interferéncia
Conforme Anexo 01 - Devido a
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE quantidade de iméveis edificados
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), no bairro e presenca de redes de DRENAGEM RUA JACANA,
21.2. ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A M3 796,28 |esgotamento sanitario e de agua GERALDO JERONIMO E ANTONIO 187,56 297,53 186,83 124,36
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. potavel que causam interferéncia CARLOS LACERDA
AF_02/2021 na produtividade, optou-se pelo
item com alto nivel de interferéncia
Conforme Anexo 01 - Devido a
quantidade de iméveis edificados
ESQAVAQAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.~DE 3,0 MATE4,5M 1 20 O [EsETea 6 ek 6 DRENAGEM RUA JACANA,
213 (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), M3 543,41 |esgotamento sanitario e de agua GERALDO JERONIMO E ANTONIO 543,41
T ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM ' P —— o CARLOS LACERDA '
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 p que
na produtividade, optou-se pelo
item com alto nivel de interferéncia
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE DRENAGEM RUA JAGANA,
2.1.4. 0A1,5M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. M2 71,29 |Conforme Anexo 01 GERALDO JERONIMO E ANTONIO 71,29
AF 08/2020 CARLOS LACERDA
; DRENAGEM RUA JAGANA,
2.1.5. EECB?EQ%EGT&SELYQ'&':A;LF;?R%SE?ZENXE' C?B%I\Q;JROFUNDDADE DE M2 1.202,16 |Conforme Anexo 01 GERALDO JERONIMO E ANTONIO 197,43 313,19 41517 276,37
! T = CARLOS LACERDA
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE DRENAGEM RUA JAGANA,
2.1.6. 3,0 A4,5M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. M2 572,00 |Conforme Anexo 01 GERALDO JERONIMO E ANTONIO 572,00
AF 08/2020 CARLOS LACERDA
PMv3.0.6
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CAIXA

Meméria de Calculo - OGU

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERACAO | PROPONENTE / TOMADOR N° OPERACAO
PAVIMENTACAO BAIRRO CAJU 822957/2015 1024554-82 MUNICIPIO DE SILVA JARDIM 1024554-82
#REF!
= oN o<
<2 2035 822 829
FRENTES DE OBRA: 55 Zox 225 225
< O 2w Som som
<S8 | sEZo | <ERE | <pBy
zSE %30S woldE molEe
Item Descricdo Unidade Quantidade Memoéria de Calculo Aarupador de Eventos 1 2 3 4
| 608.865,77| 485.919,36| 333.183.92| 411.135.21
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP), DRENAGEM RUA JACANA,
21.7. LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 1.132,96 |Conforme Anexo 01 + Anexo 02 GERALDO JERONIMO E ANTONIO 546,36 245,14 185,27 156,19
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE CARLOS LACERDA
PERCUSSAO. AF 08/2023
DRENAGEM RUA JAGANA,
2.1.8. PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 263,74 |Conforme Anexo 01 + Anexo 02 GERALDO JERONIMO E ANTONIO 134,52 71,31 25,32 32,59
CARLOS LACERDA
BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM DRENAGEM RUA JAGANA,
2.1.9. CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,0 M, UN 6,00 |Conforme Anexo 02 GERALDO JERONIMO E ANTONIO 3,00 3,00
PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF 05/2018 PA CARLOS LACERDA
BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM DRENAGEM RUA JAGANA,
2.1.10. CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,50 M, UN 6,00 |Conforme Anexo 1 GERALDO JERONIMO E ANTONIO 3,00 3,00
PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF 12/2020 PA CARLOS LACERDA
- DRENAGEM RUA JACANA
ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM A A
2.1.11. _ . M 1,61 |Conforme Anexo 1 GERALDO JERONIMO E ANTONIO 1,37 0,14
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =1 M. AF_12/2020 CARLOS LACERDA
- DRENAGEM RUA JACANA
ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM A A
2.1.12. _ N M 8,44 | Conforme Anexo 1 GERALDO JERONIMO E ANTONIO 4,71 3,73
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 CARLOS LACERDA
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA DRENAGEM RUA JAGANA,
2.1.13. MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM UN 12,00 |Conforme Anexo 1 GERALDO JERONIMO E ANTONIO 3,00 3,00 3,00 3,00
INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) CARLOS LACERDA
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA DRENAGEM RUA JAGANA,
2.1.14. COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. UN 27,00 |Conforme Anexo 2 GERALDO JERONIMO E ANTONIO 6,00 9,00 6,00 6,00
AF 12/2020 CARLOS LACERDA
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS
: DRENAGEM RUA JACANA
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO A A
2.1.15. NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 325,75 |Conforme Anexo 1 + Anexo 2 GERALDO JERONIMO E ANTONIO 24,00 52,50 128,25 121,00
AF 12/2015 CARLOS LACERDA
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS 5
A f ' DRENAGEM RUA JACANA
DIAMETRO DE 1200 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM y
2.1.16. ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 179,43 |Conforme Anexo 1 GERALDO JERONIMO E ANTONIO 124,04 55,39
AF 12/2015 CARLOS LACERDA
Conforme Anexo 1 + Anexo 2 - DRENAGEM RUA JAGANA,
2.1.17. ?AR;EAPQEQ ?’Li'l?\lzgog'?ES)TO JAZIDAJFORNECEDOR (RETIRADO NA M3 212,60 |Reaterro com material de boa GERALDO JERONIMO E ANTONIO 81,48 55,20 38,94 36,98
i qualidade CARLOS LACERDA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
; . . DRENAGEM RUA JACANA
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA P6 de Pedra + Areia para aterro + A A
2.1.18. HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 131277 Bota Fora gfgfégﬂg’;ggxﬂo EANTONIO S8z S22C0 eafh lemy
(UNIDADE: M3). AF 07/2020
po6 de pedra x 1,8 T/m* x 30Km + X
N DRENAGEM RUA JACANA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA areia para aterro x 1,8 T/m? x y
2.1.19. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 26.789,77 23.50Km + bota fora x 1,7 T/m® x GERALDO JERONIMO E ANTONIO 12.505,08 7.146,84 3.425,20 3.712,65
2 50Km CARLOS LACERDA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? EM VIA URBANA DRENAGEM RUA JAGANA,
2.1.20. PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM 5.744,26 |p6 de pedra x 1,8 T/m? x 12,10Km GERALDO JERONIMO E ANTONIO 2.929,85 1.553,13 551,47 709,81
TXKM). AF_07/2020 CARLOS LACERDA
3.1 PAVIMENTAGCAO RUA JAGANA, GERALDO JERONIMO E ANTONIO _
o CARLOS LACERDA
5 PAVIMENTAGAO RUA JACANA,
3.1.1. SECEASYFAECI::AOS'—:?SROE%NL;:AIINEAM381oé-l\?3§’i;A0c7:/A21(-)§gORlA COMTRATOR M3 1.362,37 |Conforme Anexo 3 GERALDO JERONIMO E ANTONIO 322,50 383,45 272,24 384,18
- - CARLOS LACERDA
5 X PAVIMENTAGAO RUA JACANA,
3.1.2. REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO M2 3.892,50 |Conforme Anexo 3 GERALDO JERONIMO E ANTONIO 921,43 1.095,57 777,83 1.097,67
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
- CARLOS LACERDA
PMv3.0.6
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CAIXA

Meméria de Calculo - OGU

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERACAO | PROPONENTE / TOMADOR N° OPERACAO
PAVIMENTACAO BAIRRO CAJU 822957/2015 1024554-82 MUNICIPIO DE SILVA JARDIM 1024554-82
#REF!
= oN o<
<9 2035 822 829
FRENTES DE OBRA: 25 Zo 225 223
<3 O Ju Som som
<38 | SEEZC | sERD | sERD
zSE %30S woldE molEe
Item Descricdo Unidade Quantidade Memoéria de Calculo Aarupador de Eventos 1 2 3 4
| 608.865,77| 485.919,36| 333.183.92| 411.135.21
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA e e
= PAVIMENTACAO RUA JACANA,
PAVIMENTACAO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE
3.1.3. SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E M3 1.167,74 |Conforme Anexo 3 gfgfég%fg};gg//qMO E ANTONIO 276,42 328,68 233,34 329,30
TRANSPORTE. AF 11/2023
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO PAVIMENTAGAO RUA JACANA,
3.1.4. ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E M3 177,56 |Conforme Anexo 3 GERALDO JERONIMO E ANTONIO 42,00 50,41 35,21 49,94
TRANSPORTE. AF 11/2019 CARLOS LACERDA
PAVIMENTAGAO RUA JACANA,
3.1.5. PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 583,87 |Conforme Anexo 3 GERALDO JERONIMO E ANTONIO 138,21 164,34 116,67 164,65
CARLOS LACERDA
PAVIMENTAGAO RUA JACANA,
3.1.6. ggggélgz-;gaﬁgégggg CS?ETARILDR)EYT’?E?O CLASSIFICADA (POSTO M3 583,87 |Conforme Anexo 3 GERALDO JERONIMO E ANTONIO 138,21 164,34 116,67 164,65
! CARLOS LACERDA
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN PAVIMENTAGAO RUA JACANA,
3.1.7. LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE M 971,13 |Conforme Anexo 3 GERALDO JERONIMO E ANTONIO 232,78 231,33 245,57 261,45
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 CARLOS LACERDA
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN PAVIMENTACAO RUA JAGANA,
3.1.8. LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE M 165,20 |Conforme Anexo 3 GERALDO JERONIMO E ANTONIO 39,30 56,55 69,35
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 CARLOS LACERDA
PAVIMENTAGAO RUA JACANA,
3.1.9. Imprimag&o com asfalto diluido m? 3.551,15 |Conforme Anexo 3 GERALDO JERONIMO E ANTONIO 839,96 1.008,23 704,13 998,83
CARLOS LACERDA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
y . . PAVIMENTAGAO RUA JACANA,
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA Material escavado + P6 de Pedra + A A
3.1.10. HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 253011 Bica Corrida gﬁgﬁég%ﬁgﬁgxﬂo EANTONIO 8.2 gzt RCo08 I
(UNIDADE: M3). AF 07/2020
PAVIMENTACAO RUA JAGANA,
s
3.1.11. CEJ/?\IRI’I?:D?EE m;?TAUFRG;Sg:BLTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M M3 177,56 |Material concreto asfaltico GERALDO JERONIMO E ANTONIO 42,00 50,41 35,21 49,94
( ) - CARLOS LACERDA
Material escavado x 1,70 T/m*
(Material de 12 Categoria "IN
SITU") x 2,5 Km + p6 de pedra x
1,8 T/m* (Camada de Bloqueio PAVIMENTAGAO RUA JACANA,
9 by A
3.1.12. ;Eﬁ;@igicngc:fpgggi% ?Sﬁl(lz;il_DAENTIE(IBI\I; 14AFM OE/’;AO\Z/EA URBANA TXKM 83.727,09 |compactado) x 30 Km + Brita GERALDO JERONIMO E ANTONIO 19.817,25 23.596,20 16.711,89 23.601,75
) ) ) AF_ Corrida x 1,95 T/m?® (Base de Brita CARLOS LACERDA
Corrida compactado) x 30 Km) +
Material de CBUQ x 2,30 T/m?® x 30
Km)
5 3 N i
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA f%::ep::rgﬂ’;; g;r’i':a’; 1125;;_ ﬂ‘nj PAVIMENTAGAO RUA JACANA,
3.1.13. PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM 31.434,60 . . GERALDO JERONIMO E ANTONIO 7.440,14 8.859,84 6.273,80 8.860,82
x 12,1 Km) + Material de CBUQ x
TXKM). AF_07/2020 CARLOS LACERDA
2,30 T/m*x 12,1 Km)
3.2. PASSEIOS E ACESSIBILIDADES =
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
3.2.1. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 1.374,33 | Conforme Anexo 3 PASSEIOS E ACESSIBILIDADES 345,45 302,51 310,70 415,67
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
3.2.2. CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. EM LONA PLASTICA. AF 09/2021 M2 1.374,33 | Conforme Anexo 3 PASSEIOS E ACESSIBILIDADES 345,45 302,51 310,70 415,67
i Rampas de acessibilidade:
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, N
3.2.3. ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2023 M2 15,60 |Quantidade de rampa x 0,'25m de PASSEIOS E ACESSIBILIDADES 3,90 3,90 3,90 3,90
— largura x 3,90m de comprimento
4.1. SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL =
PMv3.0.6
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c A ' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Meméria de Calculo - OGU #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERACAO | PROPONENTE / TOMADOR N° OPERACAO
PAVIMENTACAO BAIRRO CAJU 822957/2015 1024554-82 MUNICIPIO DE SILVA JARDIM 1024554-82
#REF!
= « =
<o 2.5 885 %o
FRENTES DE OBRA: 25 Zo 225 223
<o O I Som som
Sox | SE%Q  ShEx Shte
zSE 2333 moYE moYE
Item Descricdo Unidade Quantidade Memoéria de Calculo W 1 2 3 4
| 608.865,77| 485.919,36| 333.183.92| 411.135.21
Faixas de pedestres: Quantidade
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA e
4.1, RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS M2 42,84 geszaszare'a X 0.'23"1 @ 'gf"g“’a X 2@;55’:[%}? VERTICAL E 9,52 19,04 9,52 476
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021 oo ki
faixas/passarela
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO CIOM TINTA .
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS Conforme levantamento pelo SINALIZACAO VERTICAL E
412 DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA M 558,14 Autocad HORIZONTAL e L5258 oS0 7l
AUTOPROPELIDA. AF 05/2021
PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO N°16,
TRATADA QUIMICAMENTE, INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER Elen b lanileeh, Vs
413 NAS DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO. M2 7,00 |Faixa de pedestre (’_) e — éOm SINALIZAGAO VERTICAL E 200 200 150 150
o APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E PELICULA ' X 0.50m = 0 25m? 7 HORIZONTAL ’ ' ! '
PARA LEGENDA FIXADA ATRAVES DE CASTANHAS DUPLAS EM POSTE ’ !
DE CONCRETO ARMADO. FORNECIMENTO E COLOCACAO
[ .
5.1. ADMINISTRACAO LOCAL =
Engenheiro foi calculado para (8
horas x 3 dias/semana x 4
semanas x 8 meses)/ 176h = 4
meses. Encarregado Geral e
Auxiliar de escritério para 8 meses.
O Vigia diurno foi calculado para
os finais de semana (8 horas x 2
dias/semana x 4 semanas x 8
meses)/ 176 horas = 2,9 meses.
Vigia Noturno foi calculado 7 horas
5.1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL UN 1,00 jRiASEsComanaR Somanackes ADMINISTRACAO LOCAL 0,25 0,25 0,25 0,25
meses = 1568 horas. O técnico de
seguranca foi calculado para (8
horas x 2 dias/semana x 4
semanas x 8 meses)/ 176 horas =
3 meses. Considerando o grau de
interdependéncia dos contratos
1024554 e 1028968, utilizou-se
uma Unica administragédo local.
Desta forma considerou-se 72%
para o contrato 1028968 e 28%
para o contrato 1024554.
Silva Jardim / RJ -
Local Responsavel Técnico Responsavel
Nome: Murilo Vilela da Silva Nome: Murilo
quinta-feira, 27 de junho de 2024 CREA/CAU: 2010143735 CREA/CAU: 2
Data ART/RRT: 2020230019053 ART/RRT: 20:
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CAIA

N° TGOV PROPONENTE TOMADOR
822957/2015 | MUNICIPIO DE SILVA JARDIM

OoGU

N° OPERACAO
1024554-82

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

APELIDO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAGAO BAIRRO CAJU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

DESCRIGAO DO LOTE
Drenagem e pavimentag&do em ruas do Bairro Caju no Municipio de Silva Jardim

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25

% Periodo:
1.1. CANTEIRO DE OBRAS 12.466,38 | % Periodo:
% Periodo:
2.1. DRENAGEM RUA JAGCANA, GERALDO JER( 715.324,07 | % Periodo:
% Periodo:
3.1. PAVIMENTACAO RUA JACANA, GERALDO . 879.692,19 | % Periodo:
[3.2. PASSEIOS E ACESSIBILIDADES 134.586,39 | % Periodo:
% Periodo:
4.1. SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL 10.311,83 | % Periodo:
% Periodo:
5.1. ADMINISTRACAO LOCAL 86.723,40 | % Periodo:
% Periodo:

Total: R$ 1.839.104,26 %: 18,98% 34,68% 32,32% 14,02%

Repasse: | 175.038,57 | 319.835,54 | 298.110,51 | 129.341,38

Periodo: Contrapartida: | 173.985,73 | 317.911,74 | 296.317,39 | 128.563,40

Outros: - - - -

Investimento: | 349.024,30 | 637.747,28 | 594.427,90 | 257.904,78

%: 18,98% 53,66% 85,98% 100,00%

Repasse: | 175.038,57 | 494.874,11 | 792.984,62 | 922.326,00

Acumulado: Contrapartida: | 173.985,73 | 491.897,47 | 788.214,86 | 916.778,26

Outros: - - - R
Investimento: | 349.024,30 | 986.771,58 | 1.581.199,48 | 1.839.104,26

Silva Jardim / RJ
Local

quinta-feira, 27 de junho de 2024
Data

PMv3.0.6

Responsavel Técnico

Nome: Murilo Vilela da Silva
CREA/CAU: 2010143735
ART/RRT: 2020230019053
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CA' \A QCI - Quadro de Composic¢do do Investimento

N° OPERAGAO
1024554-82

N° TransfereGOV
822957/2015

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE SILVA JARDIM

MUNICIPIO / UF
Silva Jardim / RJ

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

VALORES CONTRATADOS (R$):

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA |INVESTIMENTO
PAVIMENTACAO BAIRRO CAJU OGU 922.326.00 937.886.04 1.860.212,04
| Saldo a | Repasse (R$) Contrapartida (R$)
Reprogramar - 21.107,78
Item de . . i . < . . Lote de Licitagao / Contrapartida .
Meta Investimento Subitem de Investimento Descrigdo da Meta Situagao Quantidade | Unid. n° do CTEF Repasse (R$) Financeira (R$) Outros (R$) Investimento (R$)
1. Elaboraggo de | b\ o050 de estudos e projetos | SERVICOS PRELIMINARES i Arelise 1,00 un LOTE 1 6.251,99 6.214,39 i 12.466,38
estudos e projetos
2. Drenagem Canalizagéo de cursos de agua |DRENAGEM Em Analise 380,68 m LOTE 1 358.740,94 356.583,13 - 715.324,07
3. Pavimentacéo Pavimentacéao de vias PAVIMENTACAO Em Analise 3.551,15 m? LOTE 1 508.669,10 505.609,48 - 1.014.278,58
4. Pavimentacao Sinalizacao SINALIZACAO Em Analise 49,84 m? LOTE 1 5.171,47 5.140,36 - 10.311,83
5. Gerenciamento Gerenciamento ADMINISTRACAO LOCAL Em Andlise 100,00 | %CT LOTE 1 43.492,50 43.230,90 - 86.723,40
TOTAL 922.326,00 916.778,26 - 1.839.104,26
(50,15% ) (49,85% ) (0,00% ) (100,00% )
Observacoes:

Silva Jardim / RJ

Local

quinta-feira, 27 de junho de 2024

Data

PMv3.0.6

Representante Tomador

Nome: Maira Branco
Cargo: Prefeita
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO OBRA/ EMPREENDIMENTO: LOCAL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SERVIGOS COMPLEMENTARES EM DIVERSOS BAIRRO CAJU
Secretaria de Obras LOGRADOUROS DO BAIRRO CAJU NO MUNICIPIO DE SILVA JARDIM - RJ.
ANEXO 01 - DRENAGEM (REDE)
TRECHO EXTENSAO (m) ALTURA DA VALA (m) LARGURA (m) VOLUMES (m3)
ESCAVAGAO | ESCORAMENTO | _ Alturactéa
SEQ. LOGRADOUROS DN até a (M3) (M2) Geratriz Superior Desconto do Reaterro com Reaterro com Reaterro com
Inicio Final REDE INICIO FINAL Borda Bordo Fundo do tubo a mat. de boa mat. Bota Fora
(mm) Tubo P$ de pedra o
da Vala q pi
1 Rua Jacand (Trecho 1) PV13 PVI12 1200 33,07 2,75 2,82 2,99 1,90 1.90 187.56 197.43 1,40 53,83 34,13 18.84 80,76 106.80
2 Rua Jacand (Trecho 1) PV112 PV113 1200 38,23 2,82 2,92 3,07 1,90 1,90 223,00 234,73 1,40 62,22 39.47 21,79 99.52 123,48
3 Rua Jacand (Trecho 1) PV113 PV114 1200 42,01 2,92 3,02 317 1,90 1.90 253,03 266,34 1,40 68,38 43,36 23,94 117.35 135,68
4 Rua Jacand (Trecho 1) PV114 PV115 1200 10,73 3,02 3,19 3,31 1,90 1,90 67,38 70,93 1,40 17,46 11,08 6,11 32,73 34,65
5 Rua Geraldo Jerénimo (Trecho 2) PV109 PV110 400 39,00 1,86 1,81 1,94 0,90 0,90 67,92 150,93 0,50 7,05 10,50 10,53 39.84 28,08
6 Rua Geraldo Jerdnimo (Trecho 2) PV110 PVI11 400 39,00 181 1,75 1,88 0.90 0.90 65,99 146,64 0.50 7,05 10,50 10,53 37.91 28,08
7 Rua Geraldo Jerénimo (Trecho 2) PVI111 PV12 400 26,25 1,75 2,53 2,24 0,90 0,90 52,92 117,60 0,50 4,74 7,07 7,08 34,03 18,89
8 Rua Geraldo Jerénimo (Trecho 1) PV104 PV105 400 26,50 1,04 1,25 1,35 0,90 0,90 32,08 71,29 0.50 4,79 713 715 13,01 19,07
9 Rua Geraldo Jerénimo (Trecho 1) PV105 PV106 400 26,50 1,25 1,49 1,57 0,90 0,90 37,44 83,21 0,50 4,79 7,13 7,15 18,37 19,07
Rua Geraldo Jerénimo (Trecho 1) PV106 PV11 400 44,00 149 2,50 2,20 0,90 0,90 86,92 193,16 0,50 7,95 11,85 11,88 55,24 31,68
Av. Anténio Carlos Lacerda PV11 PV12 1200 5,72 2,50 2,53 2,72 1,90 1,90 29,51 31,06 1,40 9.31 5,90 3.26 11,04 18,47
12 Av. Anténio Carlos Lacerda PV12 PV13 1200 49,67 2,53 2,75 2,84 1,90 1,90 268,02 282,13 1,40 80,85 51,27 28,31 107.59 160,43
TOTAL 380,68 1.371,77 1.845,45 239,39 156,57 647,39 724,38
[S,Egégm:gg\f:ss gAAI:I;\K}AO RESUMO TUBOS REATERRO C/ PO DE PEDRA LARGURA DA VALA LOGRADOURO ESCAVACAO ATE | ESCAVACAO DE | ESCAVACAO DE | ESCORAMENTO | ESCORAMENTO | ESCORAMENTO DE
1,50m 1,50m a 3,00m 3,00m a 4,50m ATE 1.50m DE 1,50m a 3,00m 3,00m a 4,50m
[ —— DN Quant. Bergo Envelope Altura Bordo Fundo Rua Jagand (Trecho 1) 0,00 m? 187,56 m* 54341 m 0,00 m? 197,43 m? 572,00 m?
Reaproveitado 400mm 201,25 m 0,10m 0,40 m 0,50 m 0,90 m 0,90 m Rua Geraldo Jerdnimo (Trecho 2) 0,00 m? 186,83 m* 0,00 m* 0,00 m? 415,17 m? 0,00 m?
Rj:fiz:: ::;"331:;:‘ de boa 600mm 0,00 m 0,15m 0,60 m 0,75 m 1,30 m 1,30 m Rua Geraldo Jerdnimo (Trecho 1) 32,08 m* 124,36 m* 0,00 m* 71,29 m* 276,37 m* 0,00 m*
4 800mm 0,00m 0,15m 0,80 m 0,95 m 1,40 m 140m Av. Antonio Carlos Lacerda 0,00 m? 297,53 m* 0,00 m* 0,00 m? 313,19 m? 0,00 m?
(@] ENVELOPE 1.000mm 0,00 m 0.20m 1,00 m 120m 1,60 m 1,60 m
1200mm | 17943 m 020 m 120m 1,40 m 1,90 m 1,90 m
L | eerco
1.500mm 0,00 m 0.25m 1,50 m 1,75m 2,10m 2,10m




ESTADO DO RIO DE JANEIRO OBRA / EMPREENDIMENTO: LOCAL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SERVIGOS COMPLEMENTARES
EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO BAIRRO CAJU NO MUNICIPIO DE SILVA JARDIM - BAIRRO CAJU
Secretaria de Obras RJ.
ANEXO 02 - DRENAGEM (RAMAIS)
TRECHO RAMAIS CX RALO ALTURA DA VALA (m) LARGURA (m) ESCAVACAO (M3) Al VOLUMES (m3)
ura
até a
£ e a a ) Reaterro | Reaterro
SEQ. LOGRADOUROS .. PV Acrescimo | Ramal | S2>@ . GBe Até e Geratriz | pesconto| com Pé com
Inicio (un) do PV (400mm] | (400mm) ralo INICIO FINAL Borda Bordo Fundo 1.50m 1,50a | superior do Tubo de mat. de boa
(m) (un) da Vala ! 3,00m | do tubo i

pedra qualidade

1 Rua Jagand (Trecho 1) PV112 1 1,47 400 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,90 7.20 0,50 1,44 2,16 3,60
2 Rua Jagand (Trecho 1) PV113 1 1,57 400 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,90 7.20 0,50 1,44 2,16 3,60
3 Rua Jagana (Trecho 1 PV114 1 1,67 400 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,90 7.20 0,50 1,44 2,16 3,60
4 Rua Geraldo Jerénimo (Trecho 2) PV109 1 0,51 400 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,90 7,20 0,50 1,44 2,16 3,60
5 Rua Geraldo Jerénimo (Trecho 2) PV110 1 0,46 400 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,90 7.20 0,50 1,44 2,16 3,60
6 Rua Geraldo Jerénimo (Trecho 2 PVI11 1 0,40 400 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,90 7,20 0,50 1,44 2,16 3,60
7 Rua Geraldo Jerénimo (Trecho 1) PV104 1 400 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,90 7.20 0,50 1,44 2,16 3,60
8 Rua Geraldo Jerénimo (Trecho 1) PV105 1 400 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,90 7.20 0,50 1,44 2,16 3,60
9 Rua Geraldo Jerénimo (Trecho 1 PV106 1 0,14 400 8,00 2,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,90 7,20 0,50 1,44 2,16 3,60
10 Av. Antdnio Carlos Lacerda PVI1 1 1,15 400 18,00 4,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,90 16,20 0,50 3,25 4,85 8,10
11 Av. Antonio Carlos Lacerda PV12 1 1,18 400 15,50 2,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,90 13,95 0,50 2,80 4,17 6,98
12 Av. Antdnio Carlos Lacerda PV13 1 1,40 400 19,00 3,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,90 17,10 0,50 3,43 512 8,55
TOTAL 12,00 9,95 124,50 27,00 112,05 0,00 33,58 56,03

RESUMO RAMAIS DE CAIXA RALO / Poco de visita circular pré-

- RESUMO TUB! REATERR( PO DE PEDRA LARGURA DA VALA ésci
POCO DE VISITA / ACESSORIOS SUMONIUBOS 0 C/ PO GU DN . Quant. | Acréscimo
Item Quant. DN Quant. Bergo Envelope Altura Bordo Fundo 400mm 1,00 x 1,00 x 1,35m 6,00 un 1,51 un
Caixa de ralo 27,00 un 400mm 124,50 m 0,10 m 0,40 m 0,50 m 0,9 0,90 m 600mm 1,00 x 1,00 x 1,35m
800mm 1,20x 1,20 x 1,35m
1.000mm 1,20x 1,20 x 1,35m
1.200mm 1,50 x 1,50 x 1,35m 6,00 un 8,44 un
1.500mm 1,50 x 1,50 x 1,35m

Tampao F°F° 12,00 un




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

OBRA / EMPREENDIMENTO:

TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SERVIGOS COMPLEMENTARES EM
DIVERSOS LOGRADOUROS DO BAIRRO CAJU NO MUNICIPIO DE SILVA JARDIM - RJ.

LOCAL:

BAIRRO CAJU

ANEXO 03 - PAVIMENTACAO

Mo fio ¢/ Mo o ¢/ Calgada (m?) Area de Intervengdo cBUQ Regularizacio Escavagdo Base e [ Sub Base (m?) Base m3
LOGRADOUROS ) . 1,20m de 3 Sub Base (m?3) H=0,15m H=0,15m
sarjeta - reto sarjeta - curvo 2 2 m m?
largura m HA m h=0,05m H=0,35m (P6 de pedra) | (Bica Corrida)

RUA JACANA (trecho 1) 232,78 39,30 345,45 1.282,94 0,13 839,96 42,00 921,43 322,50 138,21 138,21
RUA GERALDO JERONIMO (TRECHO 1) 261,45 69,35 415,67 1.537,62 0,15 998,83 49,94 1.097,67 384,18 164,65 164,65
RUA GERALDO JERONIMO (TRECHO 2) 245,57 310,70 1.115,27 0,11 704,13 35,21 777,83 272,24 116,67 116,67
AV. ANTONIO CARLOS LACERDA LADO 1 231,33 56,55 302,51 1.538,93 0,15 1.008,23 50,41 1.095,57 383,45 164,34 164,34
TOTAL 971,13 165,20 1.374,33 5.474,76 0,54 3.551,15| 177,56 3.892,50 1.362,37 583,87 583,87




ESTADO DO RIO DE JANEIRO OBRA / EMPREENDIMENTO: LOCAL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SERVIGOS

COMPLEMENTARES EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO BAIRRO CAJU BAIRRO CAJU
Secretaria de Obras NO MUNICIPIO DE SILVA JARDIM - RJ.

Indicativo para a distancia (DMT) percorrida no transporte de bota-fora do material escavado
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

Secretaria de Obras

OBRA /EMPREENDIMENTO

TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SERVICOS
COMPLEMENTARES EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO BAIRRO CAJU

NO MUNICIPIO DE SILVA JARDIM - RJ.

LOCAL:

BAIRRO CAJU

Indicativo para a distancia (DMT) percorrida no transporte de Pé de pedra, bica corrida e ( C.B.U.Q.)

fe Avenida Antonio
‘= Carlos Lacerda)275...

= 51 min @

653 km
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

Secretaria de Obras

OBRA/EMPREENDIMENTO

TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SERVICOS
COMPLEMENTARES EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO BAIRRO CAJU
NO MUNICIPIO DE SILVA JARDIM - RJ.

LOCAL:

BAIRRO CAJU

Indicativo para a distancia (DMT) percorrida no transporte de aterro de 1? categoria.
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